



Governo Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600-Altos, Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus/CE

CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 99446-1816 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2018.03.12.01-TP/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
09/04/2018	22/03/2018	22/03/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE SAÍDA PARA CHOROZINHO, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA, PARTES INTEGRANTES DESTE PROCESSO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Elton Freire Barbosa
Responsável pela Informação	Maria de Fatima Holanda de Oliveira
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Joao Luiz Nogueira Barbosa Neto
Responsável pela Adjudicação	Rodrigo Nogueira de Carvalho
Responsável pela Homologação	Rodrigo Nogueira de Carvalho

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
22/03/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O ESTADO
22/03/2018	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
22/03/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	Rodrigo Nogueira de Carvalho	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	João Eudes Ferreira Rocha	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
22/03/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	FECHADA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
CTL ENGENHARIA LTDA -ME	11.085.073/0001-40	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
2018.03.12.01-TP-EDITAL PARTE 01	pdf
2018.03.12.01-TP-EDITAL PARTE 02	pdf
2018.03.12.01-TP-PUBLICAÇÕES	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600-Altos, Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus/CE

CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 99446-1816 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
17/04/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.04.17.01	2018	CTL ENGENHARIA LTDA -ME	573.267,82	17/04/2018 31/12/2018
31/12/2018	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.04.17.01- 1ºaditivo	2018	CTL ENGENHARIA LTDA -ME	0,00	31/12/2018 31/08/2019
21/08/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.04.17.01-2º aditivo	2018	CTL ENGENHARIA LTDA -ME	0,00	21/08/2019 19/12/2019
19/12/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.04.17.01 - 3º aditivo	2018	CTL ENGENHARIA LTDA -ME	0,00	19/12/2019 16/06/2020