



Governo Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600-Altos, Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus/CE

CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 99446-1816 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2018.03.09.01-TP/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
06/04/2018	22/03/2018	22/03/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ENTRADA DA CIDADE DE PACAJUS, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO PARTES INTEGRANTES DESTE PROCESSO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Elton Freire Barbosa
Responsável pela Informação	Maria de Fatima Holanda de Oliveira
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Joao Luiz Nogueira Barbosa Neto
Responsável pela Adjudicação	Rodrigo Nogueira de Carvalho
Responsável pela Homologação	Rodrigo Nogueira de Carvalho

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
22/03/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
22/03/2018	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
22/03/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O ESTADO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	Rodrigo Nogueira de Carvalho	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
22/03/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	FECHADA
22/03/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	FECHADA
22/03/2018 - 08:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
2018.03.09.01-TP - EDITAL PARTE 01	pdf
2018.03.09.01-TP - EDITAL PARTE 02	pdf
2018.03.09.01-TP - PUBLICAÇÕES	pdf
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	pdf
PROPOSTA CONPATE	pdf
PROPOSTA ELETROCAMPO	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	pdf



Governo Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600-Altos, Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus/CE

CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 99446-1816 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
26/05/2018	ADITIVO DE REDUÇÃO	2018.06.25.01	2018	CONPATE ENEGENHARIA LTDA	36.339,41	31/07/2018 31/07/2018
25/06/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.06.25.01	2018	CONPATE ENEGENHARIA LTDA	335.284,27	25/06/2018 31/12/2018
31/12/2018	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.06.25.01	2018	CONPATE ENEGENHARIA LTDA	0,00	31/12/2018 28/06/2019
22/01/2019	CONTRATO ORIGINAL	2018.06.25.01	2018	CONPATE ENEGENHARIA LTDA	75.585,88	22/01/2019 22/01/2020
20/06/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.06.25.01	2018	CONPATE ENEGENHARIA LTDA	0,00	20/06/2019 17/12/2019
17/12/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.06.25.01	2018	CONPATE ENEGENHARIA LTDA	0,00	17/12/2019 16/03/2020