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PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA - 2022.05.31.001 SIDO 

1 - INFORMAÇÕES PRII4ARIASWASSIFICAÇA0 DA DESPESA 

1. ORGÃO(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SIDU 

2. DOTAÇÃO(ÓES) ORÇAMENTARIA(S): 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA PROJETO/ATIVIDADE FONTE CLASSIFICAÇÃO 

ECON. SUBELEMENTO 

1001 - Sec.de 
Infraestrutura e 
Desenvol.Urbano 

1.009 - Construção e 
Ampliação de 
Pavimentação de Vias 
e Logradouros 
Públicos 

1500000000 
- Recursos 
não 
vinculados 
de Impostos 

4.4.90.51.00 4.4.90.51.99 

3. FONTE(S) DE RECURSO: TESOURO MUNICIPAL 

4. VALOR(ES) GLOBAL ESTIMADO(S): R$ 1.210.652,34 ( um milhão, duzentos e dez mil, seiscentos e 
cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos) 

- DETALHAMENTO DA DESPESA 

5. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BURITI DOS ESMEROS 
NA CIDADE DE PACAJUS/CE. 

6. JUSTIFICATIVA: 

O projeto justifica-se pela relevancia de pavimentação nas ruas do bairro Buriti dos Esmeros, trazendo maior 
mobilidade urbana, aumentando o fluxo de mercadoria dos comercio da regiao, melhorando a economia do 
municipio, bem como aumentando a trafegabilidade de veiculos , facilitando os serviços de iluminação, gas, 
mercantil, bem como reduzindo os custos de manutenção de veiculos para os municipes e melhorando a 
qualidade de vida de todos. 

7. DEMAIS OBSERVAÇÕES: Tudo conforme anexo I. 

III - DAS CONDIÇÓES DE ENTREGA/FORNECIMENTO 

8. PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (CINCO) DIAS, a contar 
da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS, nos locais determinados pela solicitante. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: Prazo de vigência de 12 (DOZE) MESES, contado a partir da data da sua 

iassinatura( contado a artir da data da sua assinatura, sendo que o prazo de execução dos serviços é de 150 

I 

pallij f rorrojaro da vira do contrato, nos termos do 

artigo 57, da Lei Federal n2 a.abb793, se a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa 
administração. 

9. PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado conforme medição, na proporção de execução dos serviços, 
em até 30 (TRINTA) DIAS após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos serviços e o 
encaminhamento da documentação necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito 
na conta bancaria da contratada. 
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10. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do serviço, v'àjor total, em mbeda 
nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos 
e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços, mesmo que não 'estejaiii nestes 
documentos; 
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11. A execução dos serviços licitados poderá ser feito de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo 
com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas 
ORDENS DE SERVIÇOS, pela Secretaria Gestora, constando a quantidade dos serviços a serem executados. 

V - DA FORMALIZACÃO. FISCALI7ACÃO E GESTÃO DO CONTRATO1 

12.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura dos respectivos 
contratos, subscritos pelo Município, através da Secretaria Gestora, representada pelo Secretário(a) 
Ordenador(a) de Despesa, e o licitante vencedor, que observará os termos das Leis correspondentes. 

13. O Licitante Vencedor terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS, contado a partir da convocação, para 
subscrever o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Município de 
Pacajus-CE. 

14. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o Contrato, no prazo 
estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas. 

15. O contrato só poderá ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.o 8.666/93. 

16. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá por 12 (DOZE) 
MESES, nos termos do artigo 57, da Lei Federal no 8.666/93. 

17. A formalização dos contratos só gera ao contratado a obrigação de execução dos serviços quando 
expedida a competente ORDEM DE SERVIÇOS ou celebrado o competente termo de contrato. 

VI- DAS OBRIGAÇÕES 

18. DA CONTRATANTE. 

a) Exercer a fiscalização da execução do contrato; 

b) Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os 
locais onde se fizer necessária a execução dos serviços licitados, prestando-lhe todas as informações e 
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 

c) Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual. 

19. DA CONTRATADk, 

A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a 
seguir estabelecidas: 

a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação 
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica. 

b) Executar os serviços através de pessoas idóneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou 
falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a solicitar a substituição daqueles cuja 
conduta seja julgada inconveniente. 

1 
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at  • 
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 'prejudiquem o bpi 
andamento e a boa prestação dos serviços. 

d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos 
que forem solicitados pela CONTRATANTE. 

e) Responder perante a PMP, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a 
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do 
Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se 
estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses 
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais 
vigentes. 

O Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA 
não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, 
fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins 
de execução do CONTRATO. 

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de 
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive 
as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros 
de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da PMP por eventuais autuações 
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas 
obrigações, não se transfere a PMP. 

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO. 

Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

I) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho 
e legislação pertinente; 

m) Prestar os serviços de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS DO DER parte integrante do presente 
Edital, com as exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 

n) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como 
de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua 
fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 

VII - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 

5 — ^WIN.InerkhraliklbtekW"VaWaffleatir 

Carimbo/Assinatura 
NomadONATHAS JACQUES RODRIGUES FERREIRA 

Cargo: Castor da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SIDU 
Data: 31/05/2022. 
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ANEXO 1 DO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BURITI DOS ESMEROS 
NA CIDADE DE PACAJUS/CE. 

2. DOS ITENS: 

N° ITEM UNIDADE QTD 

1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO 
BAIRRO BURITI DOS ESMEROS Serviço 1,00 

OBS: 

• VISITA AO LOCAL DA OBRA 

A empresa interessada em participar do referido processo, deverá comparecer até o 20 (segundo) dia útil 
anterior à data de abertura da licitação, junto à Secretaria de Infraestrutura, através de um profissional 
técnico, devidamente qualificado e comprovado, objetivando proceder com a visita do local da obra, tomando 
conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta. 

1 
a 

; Para visita ao local de execução das obras, a LICITANTE deverá agendá-la com antecedência, dirigindo-se ao o 
4 Setor de Engenharia da Prefeitura, das 09:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou por telefone, através do 
• - número 92 8200-6641. 

Ø
Caso a licitante, por sua conta e responsabilidade, entenda que não haja necessidade de visitar o local da obra, 

11, deverá apresentar junto aos documentos requeridos para habilitação, declaração expressa de que possui pleno 
conhecimento do local da execução da obra/serviços objeto da licitação. 

• GABANTILDE/ROLOSIA 

A licitante interessada em participar do presente certame, deverá apresentar Garantia de manutenção da 
proposta, no valor correspondente a 1,0% (um por cento) do valor estimado do lote o qual for participar, a ser 
recolhida no Banco Caixa Econômica, Agência 2002, Conta-Corrente n° 71008-9, em nome da Prefeitura 

, Municipal de Pacajus. 

1
-. ;.i 
. A garantia de manutenção de proposta, quando não recolhida em moeda corrente nacional, terá o prazo de 

validade de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos Documentos de Habilitação e Propostas de 
• Preços, podendo ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir: 

1. a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, vedada a prestação de garantia através de Títulos da 
Dívida Agrária; 

2. b) Fiança bancária 

1 
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3. c) Seguro-garantia. 
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LlS) 
A garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis depois de esgotada as fases de 
habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas de Preços), para as empresas inabilitadas 
ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, que será liberada no mesmo 
prazo, após a data de assinatura de Contrato, ressalvado o disposto no Edital. 

Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela licitante, quando em dinheiro, 
será atualizada monetariamente. 

• EXIGÊNCIA SOBRE OUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

Prova de inscrição, ou registrada LICITANTE e de seu (s) RESPONSÁVEL (eis) TÉCNICO (s) - ENGENHEIRO 
CIVIL, separadamente junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (ClkEA), da localidade 

lida sede da PROPONENTE. 

CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 
relativo à execução de serviço de engenharia, compatível em características e quantidades com o objeto da 
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, na forma 
da Lei e nos termos da jurisprudência do TCU - Acórdão 1771/2007 Plenário (Sumário), Acórdão 555/2008 
Plenário (Sumário), Súmula n° 263 - TCU. Entende-se como itens de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, os itens descritos abaixo: 

PARCELAS FORNECIDAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE (DOCUMENTO 
ANEXO) 

CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação de a PROPONENTE possuir como RESPONSÁVEL 
•: TÉCNICO (ENGENHEIRO CIVIL) ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, 

profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO que comprove a execução dos serviços, compatível em características e quantidades com o objeto da 
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, na forma 

a da Lei e nos termos da jurisprudência do TCU - Acórdão 1771/2007 Plenário (Sumário), Acórdão 555/2008 
W Plenário (Sumário), Súmula n° 263 - TCU. Entende-se como itens de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, os itens descritos abaixo: 

PARCELAS FORNECIDAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE (DOCUMENTO 
ANEXO) 

O vínculo do responsável técnico - Engenheiro Civil - com a empresa, poderá ser comprovado do seguinte modo: 

1. a) SE EMPREGADO, comprovando-se o vínculo empregaticio através de cópia da "Ficha ou Livro de 
Registro de Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

2. 13) SE SÓCIO, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato social o aditivos, se 
houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial; 

3. c) SE CONTRATADO, apresentar contrato de prestação de serviço, vigente na data de abertura deste 
certame, assinado e com firma reconhecida de ambas as partes. 

1 

1 g 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PA CAJUS 
SECRETARIA DE ~ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES 

NEMO 
Olee i 'IN fiPa •11111e, 
OMS. 5:4 41 ela rnia•till atIa llii 

st " lel• 
e% ene" soloseseepreheiseiserr eer ier aie,A mrsi e OBJETIVO 

Estas Especifica•sisirr r objetivo estab as condições técnicas (normas e 
- 

especificações para matarias a serviços) oue presidirão o desenvolvimento da obra de 

MN s i  ir., 

Ira 

' 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE PARTE 1:)45.C..slAS BAIRR ir _ Sede do 

município de Pacajus-CE 
.. 

‘ 

CONTRATO - DISPOSIÇÃO CONTRATUAIS . 
,..". ...„, 

As disposições referentes a pagamento, parali da obra,. praof, reajustamentos 

multas e sanções. r4ebimento ou rejeição de serviços, rIdabPi à danos a terceiros 

iv's legais concernentes á 

c\

s,

e de modo geral, as relações entre a Prefeitura Municipal de Pacajus a empreiteira. acham-se 

consubstanciadas no Edital de Ucitação, no contrato e nos disposit .. 
'i 

matéria Estas Especificações. OS projetos e o orçamento da empreitei afeai parte integrante 

do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos, deven o es slircunstencia constar 

do Edital de Licita, 

PROJETOS 

A execução das obras deverá obedecer integral, e rigo ;mente aos projetos 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao con as as caracterlsticas 

necessárias à perfeita execução dos serviços. 

Compete à emprelteins fazer minuclaso-estudo. vertftaçáO fmparação de todos os 

desenhos dos projetos arqultet"co. estrutural. de Instalações. das especificações e demais 

documentos integrantes da docurnentacãojecnicáfoiteetda peto proprietário para execução da 

obra 

Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata 

observado, inclusive sobre qual r tf 
tittat,Pr l 

o, yttando disç.regNic i, 

eine às norineafetni S, regulamentos ou leis em 

o$) 54 ti erros que tenha Acomunicação esCri 

vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer 

embaraço ao perfeito desenvolvimento das obras. 

Rua 23 de Maio, 521 - Centro - Pacajus - CEP:62.870-000 - Fone: (85) 3348-1984 

CNN: 07.384.407/0001-09 - www.Pacajus.ce.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PA CAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

NORMAS 

Fazem parte integrante deliria Opacificações. independentemente de transcrição, todas 

as normas (NBRs) da Associação Brasileira ce Normas Técnicas (ABNT), bem como outras 

citadas no texto, que tenham relação corn_iati !arte opjet0. do Cgr ato 

ASSISTÊNCIA TÉCNIÇaiADMIUTRATIVA 

A empreteira sei:trica a. sob @Irresponsabilidade, legais vigentes, prestar toda a 

assistência técnica e administrativa necessária a impr4r%andam nto con niente as obras e 

serviços. 

A responsabilidade técnica da4. -seril- ssicØ.. rtQncente ao quadro de 

pessoal da empresa..devidamente habilitado e rege REA. 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS \\/ 
re:-

Para as obras e serviços contratados caberá à erápre eir fornecer e conservar o 

equipamento mecânico e o ferramenta' necessários e arregimentar rã de obra idónea s de modo 

a reunir perma nentern ente em serviço uma equipe homogénea e suficent operários, mestres r,

e encarregados que assegurem progresso satisfatório as obras. Será ai s dê responsabilidade 

da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de pi'iMeira qualidade e em 

quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em ?pirai°. O construtor só 

poderá usar qualquer ?Serial dàpois de submetê-lo ao exame e apravação da fiscalização, a 

quem caberá impugnar siu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e 

projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado e considerado como 

"similar só se fará medl tesoIicitaào. or escrito nsipule e '. utonzação também por 

escrito da fiscalização. ,.. 

Se circunstânci4 ou es locais to1 'm pteI a- substituição de alguns 

dos materiais especificados por s,  taquivaleotes„ esta s ituição poderá efetuar-se desde 
-

que haja expressa autorização. por escrito:ta fiscalização. para cada caso particular 

Obriga-Se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura 

impugnados pela fisc,age43*trojWiniworizii lio lititor ari)s,etenta e duas horas) a 
, 

contar da notificação :Mis !..1 9..., _1 

Será colocada na obra pelo construtor as "placas da obra", com dimensões, detalhes e 

letreiros fornecidos pela Prefeitura (dimensão 2,00m x 3.00m). Alam desta, serão colocadas 

placas em observância as exigências do CREA-CE, indicando nomes e atribuições dos 

Rua 23 de Maio, 521 - Centro Pacajus - CEP:62.870-000 - Fone: (85) 3348-1984 
CNPJ: 07.384.407/0001-09 - www.Pacajus.ce.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

responsáveis técnicos pela obra e pe'us projetos E vedada a afixação de placas de anúncios, 

emblemas ou propagandas 

Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da obra, até que seja 

efetuado o recebimento provisório da mesma 

FISCALIZAÇÃO 
0,

A Prefeitura manter* nas obras engenhefivav, picpOsttis sele.. conveniente 

credenciados junto aos construtores e sempre adierk àesignedos por fiscalização, com 

autoridade para e ' rcer, em nome da Prefeitura tona e Aurequer ação de orientação gerai , 
.... 

controle e fiscaliz4 das obras e serviços de con o s relaçõeS rnQtuas entre a Prefeitura 

e cada contratado serão mantidas por intermédio 

facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e ex rs 

facultando à fiscalização o acesso a todas as partê 

Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de rri 1m 

a serviços contratados 

apósitos ou quaisquer 

dependências onde se encontrem. 

Qualquer reclamação dfa fiscalização sobre defeito essencial erp serviço executado ou 

material posto na obra será real ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de 

ocorrências da obra ., 

Caso as exig S condas na notificação não ser 1aterdiØas num prazo de 72 

(setenta e duas horas), assegurado à fiscalização o direitõkle orde rte suspensão das obras 
1 r' 

e serviços, sem prejulzt s penalidades cabiveis ao con7rt sqtn que este tenha direito a 

qualquer indenização. i'. '' .. -..-
O construtor é obrigado a retirar da ob.ranSdiat arecebimento de notificação 

da fiscalização, qualquer empregado, operário &subo seU que, confonne _disposto na 

_ 

o. A empreãeira é obrigada a 

citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou 1 acidade técnica 

A fiscalização e a construtora deverão pio er e estabelecer o entrosamento dos 

diferentes serviços quando houver mais de urna firma contratada na mesma obra, de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Em casos complicados a 

fiscalização terá poderes para decidir as questOes. de forma definitiva e sem apelação. 

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização à empreiteira serão 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos Com este fim o construtor manterá 

na obra um MO de ocorrências. no qual a fiscalização tara anotação de tudo o que estiver 

Rua 23 de Maio, 521 - Centro - Pacajus - CEP:62.870-000 - Fone: (85) 3348-1984 
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relacionado com a execução dos serviços contratados tais como alterações. dias de chuva. 

serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos, datas de concretagem e 

retiradas de forma e/ou escoramentos e demais elementos teci,icos ou administrativos de 

controle da obra 

Após o recebimento provisório da ginja jgo de ocorrências será encerrado pela 

fiscalização e pelaempreltetra-e-entregue a , 
INICIO l 

i 
Os serviço serão iniciados dentro~ ntar da data de 

assinatura do cor* o. 

PRAZO ,et 
O prazo para execução dos serviços será o que de acordo com o 

estipulado nas instrOções da Licitação. 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 
l 

Possiveis acréscimos de serviços a serem executados, o ser de prévio 

conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização 1 i 
Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do Construtor 

Quando não constarem do orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes á época de 

sua execução conforme tabela do SEINFRA vigente 

SERVIÇOS SUPRIMIDOS y 

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja exicuao seja determinada pela ...-• 
Fiscalização. terão seus preços deduzi.. do orçamo smo valor ali estipulado 

TÉRMINO - RECESIMENT 
1,--A- -.-, 

Quando as obraltIca citadas, de ~roo te:será lavrado um Termo 

de Recebimento Provisório das Spaà Este Termo ser orado em três vias de igual teor, 

assinadas pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura , devendo a terceira via ser 

entregue ao construtor.- -; 

O Termo da Recebimento &trot serviços°bAlai obras e 1 .1, ai%dos será lavrado 90 
• - „ 

(noventa) dias após o recebimento 'proVisórto, desde que tenham sido atendidas todas as 

reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas 

em qualquer elemento das obras e serviços executados. 
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esk 

sáu .todo, podendo fazê-lo 

parcialmente para cada serviço, após consulta por escrito e aquiescência da Prefeitura O fato 

do serviço ser executado por subempreiteiro não eximirá, no entantp. o construtor de sua 

rSEGUROS E ACIDENTES 

responsabilidade direta pelo serviço perante o proprietário. I ki - 

Será exclusivamente da empreiteira a responsabilidade kor Loisquer acidentes nos 

trabalhos de execução das obras e serviços contratados, uso indevi Oe patentes registradas 

to" e. ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer cabsa çáo ou danificação da 

obra em construção até a definitiva aceitação dela pela Prefei 

Caberão ao const N  ainda. as inViiifiC s eyentu 
k --ii 

e;devidas a terceiros por r ite

fatos decorrentes dos setti atados, ai oco via 14:Jblica 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

NORMAS 

Deverão ser obedecidas todas as recomendaçãeSX0M-relação 4 segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentedora NR-18, aprovada Veariortàna n° S214, de 08/06/78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no D OU de 06107/78 (Supternento) 

Deverá ser dada particular atenção ao cumprimento das exigências de proteção as 

partes móveis dos equipamentos e de se evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas 

sobre as passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o que diz 

A época do recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários, fornecedores de material e 

prestadores de serviços e 

Previdência Social, CREA, • , 

regados na edficaç.ão, inclusive no que disser respeito a 

, Imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e PIS, bem como 

outras por acaso vigentes na época 

O Termo de Recebimento definitivo será _lavrado em três MEM- de igual teor, assinadas 

pela comissão de recebimento designada pela Prefeltbre*Ievendo terceir 'vi 'ser entregue ao 

construtor 

O prazo de responsabilidade civil pela e que se refere o 

artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos), 

Recebimento definitivo 

a partt ata do Termo de\ d 

SUBEMPREITADAS 

O construtor não poderá submeter as obras e 
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obras. 

LICENÇAS E FRANQ \, 
O construtor é rtdo  a obter todas as licenças pr óes e franquias necessárias 

aos serviços que contra pagando osemolumentos4'rper r I e observando as leis. 

regulamentos e posturas referentes à 01;i19 segurar) , bem corno atender ao 

pagamento de seguro de pessoal despesas decoLttee leis . trabalhistas e impostos, de eep s 

consumo de água e energia e tudosiats que diga r do e r  obras e serviços contratados. 

Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer orrnalidades e ao pagamento de multas 

porventura impostas 4) eieS autoridades, mesmo daquelas-que, por fo esdispositivos legais 

sejam atnbuidas ao timpiSheOF ;tMA I rp k id 1 
.1 

. 
... 

A observância de leis, regu a e se refere este item abrange 

também as exigências do Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia (CREA) 

especialmente no que se refere à colocação de placas contendo os nomes dos profissionais 

responsáveis pelos projetos e pela execução das obras 
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respeito à proibição de ligação de mais de urna ferramenta elétrica na mesma tomada de 

corrente 1 is 

FERRAMENTAS 
et: 

e •1111111: o mam , 
As ferramentas e .1" Ái: ,A?'"Iie i.-- 1~ IS 

especificados pelo Co.' =ar t ti • • • ... se 

especificações estabelectctes 

EQUIPAMENTOS pE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

É de obrlg4âo do Construtor fenecer aotilal, e 

permanência no c.a eiro, o equipamento de proteção indi ual. 

tisci. no canteiro de obras serão dimensionados e 

seu alep de observadas as 

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÉNDIO 

Em locais determinados pela Fiscalização serão colocados, to,Construtor. extintores 

de incêndio para proteção das instalações de canteiro de obras. 

Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pelo Construtor a preveniririscos de 

incêndio do canteiro de obras. 

durante a sua 

-trt-

Caberá a Fio . lização, sempre que julgar necessário ordSniir providências para 

modificar hábitos de tia hos depósitos de materiais que Of eça riscos de incêndio às \\ 
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P IN 

Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENÇAS E FRANQUIAS 

deverão ser exibidos à fiscalização mensalmente e por ocasião da emissão da última fatura, sob 

pena de serem as faturas retidas até o cumprimento desta obrigação. 

Os projetos aprovados pelos órgãos competentes. juntamente com o 'HABITE-SE', serão 

fornecidos ao prgaaatiasno do receornento provisório da obra,teéfaas atualizações 

decorrentes de altrações procedidas durante a sua exeLuc4u. 

DISCREPÂNCIA E INTERPRETAÇÕES 

Para efeito e interpretação entre oujocomokason e ttelecido que. Em 

caso de clivergér4 entre a presente Especificação e o gstntrat syl prevalecerá este 

último 

- Em caso beiduvidas quanto a interpretação desta EsPec imÁdos desenhos dos 

projetos, as dúvidas serão dirimidas pela fiscalização. 

- Em caso de divergéncii entre as cotas dos des 

medidas em escala, prçvalecetio as primeiras 

RECURSOS E ARBITRAGEM 

De qualquer dedisão dá fiscalização sobre assuntos não previstos nas especificações 

inerentes a cada obra ou. no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso à Secretaria 

de Obas desta PrefeitUta\ para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue 

prejudicada 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Trata-se de um projeto que tem por objetiviyi/  ecoemos( g de Pammentação em 

diversas Localidade com Sede. distrito no muifftlb*de sÁ-  ( ( ••• Sd 
Cada via deverá ser recuperada de acordo &uri as largbras e extensões projetadas 

podendo estas dimensões ser observadas na Peça Gráfica da via onde teremos a Planta com 

Estaqueamento e a dimensão da seção da via. bem como perfil longitudinal As dimensões 

também poderão ser observadas no quadro de memória de quantit4vee de cada rua. Na 

memória de cálculo encontramos precisamente conforme a planta. as larguras e suas variações 

em cada estaca ou ponto de transição Existe urna variação de largura, pois a Prefeitura não 

possui recursos para desapropriações e também devido a vários fatores, entre eles a posição 

dos postes da Rede Pública de Energia ou o fato de que as construções não obedecem a um 

do projetos e as dimensões 
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padrão na via O construtor para executar a obra devera levar em consideração estas duas 

peças 

Para melhor organizar as peças grafic,as e planejamento existe uma prancha de 

Localização onde são identificadas todas as localidades onde acontecerão intervenções Para 

cada localidade existe urna plan:a de situação onde se observa a planta da localidade e com 

a iluminação das vias a serem pavimentadas. Por firfrOXisteM as plantas individuais de 

cada rua. 

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Os estudos ippograficos foram executados de %do s de Serviço para 

Estudo Topográfico para Implantação e Pavimentação de'Rodsvitt.çt4as no Manual de 

Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER. 

Foi utilizada uma Estação Total marca TOPCON (3.TS-4209 para levantamento 

planialtimetrico das seções das vias e o software licenciado Auto, fivil 3D 2012 para 

processamento e edição da topografia 

Os estudos topográficos foram desenvolvidos Das te a \da execução das 

seguintes atividades f-

• Locação doa ãx s das ruas objeto de intervenção: 
• t, 

• Seções transvEir4s: 

• Amarrações do Eixo: e. 

• Levantamentos Especiais, Cadastro. Drenagem, ente, etc; tt

ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

De acordo com as Pecteristicas aprgsA)ad4 p4c usual consagrada no 

MuniCipi0 Mo se fez necessán reattzação de ensaios de capacidade de carga tendo em vista 

que o solo das diversas ruas apresenta boas condições para a execução desse tipo de 

intervenção. uma vez que se apresenta bastante compactado em função do tráfego continuo ao 

longo do tempo. Porém devido ao ezfe4sivo trafego d os,pesados na região torna-se 

14104 r 'rito de vida útil das referidas vias necessário a execuâo de camada de. ;O a aopit 

ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Os estudos hidrológicos foram executados de acordo com as Instruções de Serviço do 

DER e normas da ABNT 

Este estudo abrangeu as seguintes etapas. 
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• Determinação das características das bacias hidrográficas: 

• Elaboração de cálculos, a partir dos dados obtidas e das determinações feitas, para 

conhecimento das concfições em que se verificam o escoamento superficial 

A finalidade da orientação adotada no estudo é obter os elementos de natureza hidrológica 

que permitam 

• Dimensionamento hidrautico das pequenas obra drenagem a serem construídas 

INTENSIDADE DAI, CHUVA 

O conheqi nto das intensidades das precipitações, partidiversas durações de chuva e 

período de retorne, fundamental para dimensionamento de sisiemas de drenagem urbana. 

A equaçãO iAilizada para o cálculo da Intensidade de Chuva lota mesma utilizada para 

a Região Metropolitana de Fortaleza que pode ser uulizSpça t rebi4o Po litoral do Ceará 

285 DM 

para t' 120m 

Onde 

onde 

= Intensidade de chuva em mm/h, 

te = Tempo de concentração (min), 

T = Tempo de rerrêncie em anos 

54 70- Tc '41 
I ' 

, 1) -

‘4, 
te =Tempo de conceritração (horas 

T = Tempo de redrar 

PRECIPITAÇÃO 

A precipitação P foi determinada a partir da expressão: 

11Onde: 

j  P y

1

.1 ait titir II? • t 134 

1-/ Ei 

= Precipitação Máxima em min: 

t = Tempo de Duração de Precipitação em Horas, Adotamos O tempo de concentração 

da bacia 

em anos. 

par 

1( 
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7 

peá.4 t1 a 

itic1 

a, b, c = Constantes Especit:cas de cada Poso Ruvioma 

= 17; c = 60) 

K = fator de probabil • e dedo por: K= 

Onde: 

TEMPO DE RECO ENCIA 

Foram os OS seguintes t verificação e 

dimensionamento obras: 

- Obras de drena uperficial: p = 05 anos 

Obras de arte correr; s: Tr = 15 anos corno canal 

Tr = 25 anos ccr-c) cr.fi:.o 

TEMPO DE CONCENTA ÇÃO t 

O Tempo de Co\ centraro é o intervalo de tempo da duração da chuva necessário para 

que toda a bacia hidrog fica Passe a contribuir para a vazão na seção de drenagem Seria 

também o tempo de ' rso, a a seÇ4de drenagem, de uma porçáo caída no ponto mais irk

distante da bacia. st: __ ti • 

A Intensidade da chuva (I) cada bacia foi obt •a considerando a duração da chuva 

igual ao Tempo de Concentr (Tc) da ia. Como etre 1 ensionamento utilizamos 

1 
1 

um tempo de concentração íNgiode 15 minuto* 

Os tempos de concenbrao ram calou LISS a expressão proposta pelo 

'Is 

dotaremos (a = 0,20; b 

- 

• 

_ 

Onde: E MAIO DE .1”5. 
'California Highwayeal Pryfeadan: 

•Se 

Tc = tempo de concentraçao, em minuto: 

L = comprimento de linha de fundo (Talvegue), em Km; 

H =- Diferença de nivel, em metro 

- 
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O 
OE OC

O. 

Ir 

7` o 

VAZÕES DE PROJETO 

O cálculo das vazões- das bacias foi realizado Considerando a área de contribuição, 

conforme segue , 
t — 

••• aias .4 - aussiter
Pequenas bacias - áreas de~gin infrmares a  MÓ itre2 e correspondem em geral 

alti f 

ás obras de drenagem cube", ar CAJT 1 TU Sairta.. UwMpmba. desetdesidligua e bueiros 
g 

tubulares, cujas vatões são calculadas pelo Método Ragezal, cony fórmul 
C.I.A 
3,60 

Onde 

Q = vazão de projetc4(m3/s) • 

I = intensidade de precipitação (m ¡irra uma dura ao 

A = área da bacia (Vá?) 

C = coeficiente adinVensional de deflúvio ou escoamento SU 

cujos valores estão representados nos Quadro 01 e 02 

Quadro 01 (Áreas Rurais) 

Revestimento asfáltico 

Terra compactada 

Solo natural 

Solo com cobertura vegetal 

Pavimentos de concreto de cimento Portland ou con 

betuminoso à 
a.. 4 

Pavimentos de macadame 

Acostamentos ou revestimentos primários 

Solo sem revestimento 

Taludes gramados (2:1) 

te ncentração 

te de 'RUN-OFF"), 

0,40 a 0,60 

0,20 a 0,90 

0,50 a 0.70 
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Prados gramados ea, 
mil  eleiegiss • ei, • /ela, 

'loa 0,40 
., 

Áreas florestais el si  iii- i
H 

— "ai ap--.1: allit, 0,10 a 0,30 ti 

Campos cultivados a bitola t

Iii! 11,1119.1. 
ii Lia Ir - III it 0.20 a 0,40 e11~ ai 

Áreas comerciais, zonas clz. 1.  erliet I I 0 70 a 0,95 
Me la ar ll I N

11., Illt 
Zonas modenadiner et.roun " rawin,"44"." 4" 

50% de área impermeável —Cr,Onn 
Zonas planas com roximadamente 60% de área im ável 0,50 a 

Zonas planas corn a roximadamente 30*/~perinveávéS" a 

• Drenagem Superficial - Foi calculada a por m tr:>) inaar de plataforma, 

,..., 
f \as *

considerando a largura total de cada via Adotou-se ainda. o Terno° de Concentração 

Te = 5 minutos, 

• Passagem de Água — Foram registrados diversos ponto si onde franagem superficial 

i 
I 

será feita atreves de t1rn rebaixamento no pavimento e i mei fi piara simplesmente 

transpasse das 4guas 011 deságüe das águas provenientes da fia. 

• Bueiros .. Foi ca astradha pela topografia necessidade decolopção ou substituição de 

bueiros 

Após lançamento do traçado lvantado com o bueiro cáci stra pela topografia sobre a 

Carta da SUDENE da ião foi erminada a delrit (A) de cada bacia 

identificada, com sua a linha d undo (L) seti sn el l-f). A vazão afluente do 

bueiros foi calculada pelo m Racional para as bacias,identificadas nas Cartas da SUDENE. 

PROJETO GEOMÉTRICO 

O Projeto Geométrico foi ra struções de Serviço Oara Projeto 

Geométrico do Manual de Serviços para Estu os e Projetos Rodoviários do DER. Este projeto 

estabelecerá a car erizaç geoi t a do sistem 

d'etij 

vi —21%øflcIpal, através da 

determinação doa jit 40 in tal e vertical e seção 

transversal-tipo. 

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos 

através do levantamento topográfico Estes dados serviram de base para a elaboração do projeto 
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em planta e perfil , assim como, para a definição Oas caracteristicas técnicas e operacionais, 

tendo-se adotado a seguinte metodologia 

• Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local 

• Os alinhamentos vert~: posicionados próximos às cotas do terreno ...-
natural buscando ragajpedicla do posSIvel, a movimentação de terras 

e respeitando as -rattIpafl :Concordância de curvas veltiCaiS minimas. 

recomendadas pelas normas vigentes Foram, também observadas as 

atternativas a drenagem .e as concordancLas esti à'pléeS projetadas O greide 

projetado foi lançado adotando uma rampa máxiMecle 129 rima de 0,5% 

Nos desenhes em planta são indicados os elementos das c4vís horizontais, as 

amarrações, os n4r s de apoio e as obras de arte correp4esji. 1 ongitudinal. estão 

indicados os eierne to? básicos do °reide de pavimentação, qttis s, comprimentos 

de tangentes e das Curvas de concordância e as obras de arte Corrent 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 

risO Projeto de Pavimentação da rua foi eiaborado de acordo.com lbstruções de Serviço 

para Projeto de Pavimentação do DNIT. 

Os serviços serão divididos em 02 etapas principais, onde a primeira será a regularização 

do Subleito com conforrnIpção geométrica da VI8 e a segunda sere a execução do pavimento e 

pedra poliedrica tosca. 

O calçamento Soá executado com pedra calcária proveniente de pedreiras da região 

Todo o material indicado napavimenta\  será adquir stranSportado comercialmente 

O colchão será executado exclusivamen e nrn Areia 

Como as vias em questão possuem Detalhe construtivo de Pavimentação em Pedra 

tráfego extremamente teve com ausanciatle 

veiculos pesados o subleito regularizado é 

suficiente para dar suporte ao pavimento. 

não sendo necessána a substituição de 

material nem a adição de material de base 

e sub-base Segue o esquema do processo 

executivo do pavimento em pedra tosca 

•fao por srat 

—'e—

a . .elfr 
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MÉTODO CONS T RU TNO DE PAVIDA ENT O EM PEDRA TOSCA SEGUNDO A E SPEC /C AC AO DE R -ES-P 1684 

1. 
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CONSIDERAÇÕES som& O ORÇAMENTO BÁSICO , - 

Segue no Item "Orçamento Básico as Planilhas de 'Orçamento Consolidado e 

Individualizados, bem como a memória de CálculO para todos os *ris. 

Como fonte de Pre os para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da 
- 

Secretaria de do Estado do Ceara, de acouto com a Planit Orçamento em 

anexo. Esta é a .taVvto u ,d em todo estado Ceará-ir atkote nieS ristes da Tabela 

Oficial SEINFRA. 

Segue em mposição de BDI adotado para est&gbr e 4rdo com Acórdão 

TCU 325/2007 ' 

SARJETAS E 10 1111‘ ke s. 

A capacid teórica de vazão das sarjetas ;rneloio e k a pela fórmula de 

Manning modificad 

Onde: 0, vazão em m3/s: 

Z = inverso da declivida e trem ersal; 

i = declividade longitun I; 

y = profundidade da iarii 
n = coeficiente de rug 

A descarga teócâobtida expressão anterior 

função da declIvidade lo4t iinal, do g co a seguir: 

r aro st cie sterntocao ca." croa.acteaca 
aulaccsaimienn-ca ea." aranserra a •••• •413 %flor 

lo fator F, obtido em 

fitiea  

reare~

  •

C• C C t.flaC)"0 n• J t" 4~ Ciai •-• ro. I 
••• 

Rua 23 de Maio, 521 — Centro - Pacajus — CEP:62.870-000 — Fone: (85) 3348-1984 
CNP.I: 07.384.407/0001-09 — www.Pacajus.ce.gov.br 



• .; P t' • •A•-•, 

o 

PREFEITURA DE 

PACAJUS 
RECONSTRUINDO COM O POVO 

• --)Vt1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Para as seções das projeto em oUrestão. ot CalCii a a vazão afluente, a vazão 

admissivel no final do seg toe cfistancia de captação para determinar as intervenções 

cabíveis, considerando um ,e1R, acgusa de 6cr:Liv i ç declividades de 0.5% a • 
12,0% são apres 

Verifica-se a utiliz4.ão do meio fio extrusado é viávet1iQreho a r pavim 

SE MAÇOS PRELIMINARES 

togerirt. t 

tati 

robkwnek 

--~1~ 411-:-
„ •7 . ti - r", 

, , 

,_. .. ,.. _ 

... . . 

IntY*1 iii 
0.10 0 06 73.171 

0.01: eu ..u.,:rt 126049 
DIZ SIM , (6 0a, . F.rZ 92 7:3
0.033 O.03 ' ''., : n 

, ; 23 41 

o,o o, 013 . I.I5 061 

( 

Ct 193,17i 

0,053 0,013 .:03 0,93 1, a 173108 
0,093 -III 0.013 : )5 o4o , og? piou 168.537 
0.0713 111 4 0.013 )s 0,33 0 0.033328 140244 

0.060 0, 0.013 3,66 
t i

0.2741 O '1 O C00328 125.000 
OS cum • ka 0,n' 0 •17. o duo 1 izec6 
0,loo O. 066 OS sotas 103659 
0.110 O. O. i 3-r- 3,06 3,08 032 0. 32S 97S 
0,120 0.01 3,06 /0)6k... .00., 0,000328 86415 

• Placas da Obra 

Será colocada uma pl alusiva à Obra 

ser em chapa de zinco fixa linhas de 

programa de financiamento. _ 

Em algumas ruas também fora orçadas placas m dimensões de (1.50 x 2,00 )m para 

alusão a obra 

4' 3,00)m, a placa deverá 

vare estar de acordo com 

C)A completa limpeza do terreno será ;Ui , e _ , 
L 

935 

da-mals perfeita técnica, 

• Raspagem e Limpeza do Tenso 

tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, 

queima e remoção. de forma a deixar a área livre de raizes e tocos de arvore. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Deverão ser conservadas no temer o todas as arvores ou formações rochosas existentes, 

salvo as que, por fator condicionante do projeto arquitetõnico, devem ser removidas. 

Em qualquer hipóteje. nenhuma arvore ou forM 

sem autorização expressa ização. 
...._ - 

O conslutor tom dAnrirn no soSclo de 

cupinzeiros existertn Teu tammtv. O expurgo a vegetação e dos detritos res 

será transportado a\é, um aterro sanitário ou hiato mais orçaim 

• Locação com Auxilio Topo.gráfico .... 
A via devera ser locada corro de topógraf4ara assim 

e não ocorra diminu ção nas seçOettias vias previstas em pro40.1 

MOVIMENTO DE TERRA 

Serão observadas as se‘uintes normas para os serviços de Terraplanagem: 

sas deverá ser removida 

formigueiros e 
f"' 

• DER-ES1T01/941Serviços PreHminares 

• DER-ES 02/94L aminhos de Se'VIÇOS 

• DER-ES- 04/94 çortes 

• DER-9-'05í94 préstimos 
DNIT-E% 06/94At rros com Soles 

A 
• Escavação, Carga, Transporte e Descarga de Materiais 

O ado de Escav isequipamentos apropriadas. 1/4 tr sporte de Mateftal. ri -f 

levarão o material da jazia ou , 8,co ao local 

carga, e Transporte de Matrariai prá ser executado com 

rriinhões basculantes que 

doo aterro 

• Aterro com Compactação Mecânica 
atl 

Os solos parais #itt res deverão ser, em ,mat reai s iisettteii matérias organicas. 

micáceas e diatornaceai 1 4 41 1410 t

O espalhamento dos materiais depositados na plataforma se fará com Motoniveladora 

O espalhamento será feito de modo que a camada fique com espessura constante. Não poderão 

ser confeccionadas camadas com espessuras compactadas superiores a 22.0cm nem inferiores 

a 12.0cm 
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A compactação do aterro deve ser executada preferencialmente com rolo liso vibratório 

autopropulsor isoladamente ou em combinação com rolo vibratório pé-de-carneiro autopropulsor 

(pata curta). No acabamento deve ser também utilizado o rolo pneumático Para atingir-se a faixa 

do teor de umidade na qual o material será compactado, serão utlizados carros tanques para 

umedecimento, motoniveladora e grade de discos para homogeneização da umidade e uma 

possivel aeraçãO. A faixa de =Cede para compactação ter* como tIrnites (hot 2,0)% e (hot + 

1.0)%. É multe importante uma perfeita homogeneçção d umida4e para uma boa 

compactacao. 

• Flpgularização do Sub-Leito 

A Ftegularização do terreno é o Serviço executad egtinado a nf#rrjar o leito estradai. 

transversal e lOngitUdnalmente. de modo a torná-lo compativícom s\ g nelas geométricas 

do Projeto. Esse serviço consta essencialmente de cortes e/9,u der s até 0.20m de modo a 

garantir uma densifiaação adequada do subleito para recebimentodo If hão de areia 

f 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 

Colchão de Areia t 

Deverá ser executado um aterro (colchão) de areia grossa na altura mínima de 2000 cm 

para recebimento da pedra tosca sob a superficie depois de executado o aterro. O colchão de 

Areia será executado simplesmente para assentamento das pedras e não deverá ser executado 

com a função conformar geometricamente nem de_ejevái  rt reide da /a. ia. 

Pavimentação eitt P Pv45a sem ReArnen 

Sobre colchão de areia gNaa será executada a p ímentaçâo cub4de pedras 

nas dimensões variáveis. Após assentamento o pavimento será compactado mecanicamente 

A rocha deverater textura homogênea, sem fendilhamento nitae atterações. possuir boas 
.r-N4 rà r 

condições de dureza e de tenacidade e apresentar um hã-gaste Los Angeles (DNER-ME 35) 

inferior a 40%. As rochas granIticas são as mais apropriadas 

As Pedras Toscas serão amarroadas de forma a apresentar uma face plana. que será a 

face superior, e ter dimensões que possam se inscrever num circulo de 10 a 20cm de diâmetro 

e tenham alturas variando entre 10 e 15cm 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Deverá ser observado o caimento transversal t3%) cio pavimento para adequado 

escoamento de águas pluviais. 

Os blocos de Pedras Toscas serão t'ansportados de caminhões basculantes ou de 

carroceria Sua distribuição será feita ao longo do intervalo a ser calçamentado, de preferência 

ao lado pista Caso tenha-se que distribui-los dentro da pistgilligaUg gjos longitudinais 

(paralelas ao eixo). interrompidas a cada 2,50m para permfttmsrimpiantaçãO das linhas de 

referência para o assentamento dos blocos de pedra. 

o de areia em linhas Os OlOCOS :de Pedra Tosca serão assentes_atatire 

perpendiculares ao 60(0 da pista, obedecendo as cotas e a 

o abaulamento será 'eito por duas rampas. opostas a 

entre 3% e 4%. salvó outra indicação do Projeto. Nas 

indicada pela superelevação projetada. 

S do Projeto Em tangente 

COM deplividade variando 

ransversal será a 

As juntas de cada fiada de pedra deverão ser alternadeicdm ração ás das duas fadas 

vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco de pedra, seu terço médo 

A colocação dos blocos de pedras deverá ser feito da segu tO maneira: 

As Pedras Mestras Serão as primeiras pedras assen .espaçadarnente, de 

conformidade com o Greda e .,abaulamento transversal do Pro-eto, dtstinadas a servir de 

referência para o asserg4nento das demais pedras 

Inicialmente assentam-se cinco linhas de Pedras Mestras, parálelas ao eixo da rodovia 

nos seguintes locais. ekord,da pista, .bordo esquerdo. bordo meio da faixa de tráfego 

tçáfego direita Em cada linha ás stras são espaçadas de esquerda, meio da faixa 

2,50m uma das outras. A StIocia entre doinrarn dras mestras não deve ser 

superior a 2,50m A cOtri,Sie a Is ecctmestra, da co r ão. deverá ficar 1 cm acima 

da cota de Projeto 

No assentamento das demais pedras. sempre Effiulleiras perpendiculares ao eixo, deve-

se proceder da seguinte maneira: O Operáno escolhe a face de rolamento e. com o martelo, fixa 

a pedra no colchão 49 ateia; conlesskate para cima ApdXs 0..assantamento da primeira pedra. 

assenta-se igualmente a Segunda. escolhendo-se convenientemente a face de rolamento e a 

face que vai encostar-se à pedra já assentada As pedras devem se tocar ligeiramente 

formando-se as juntas pelas irregularidades das duas faces, não podendo essas ;untas serem 

alinhadas nem exceder a 1.5cm 
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As demais pedras serão assentes com os mesmos cuidados. 

Como as pedras são Irregulares. a boa qualidade do assentamento depende muito da 

habilidade do calceteiro Mesmo com os cuidados necessários sempre aparecerão juntas mais 

alargadas, devendo nestes casos ser preenchidas (acunhadas) com pedras menores. 

Igualmente ás pedras mestres, as demais pedras antes da cortiprer•Sap.ficarao lcm acima das 

cotas de projeto. 

Compactação Mecânica 

A ccmpattapo do pavimento deterá ser da seguinte a 'Durante a execução de um 

pequeno trecho em pedra tosca, é processada unia compressão irar Com soquete manual 

(maço) para possibilitar o Tráfego de canteiro Após a Execução do Calçamento será executada 

a compactação com Rolo Compactador do tipo "Tandem', copie nko-se pelo ponto de Menor 

cota para o de maior cota na seção transversal O número de pes da $sçn executadas, é de 

3 vezes no mf nimo 

DRENAGEM 

• Banqueta Meio-Fio em Concreto Pril-molded 

Deverão ser colocadas banquetas em concreto, com dimensões básicas (1.00 x 0,34 x 

0.15 x 0,10)m, vide detalhe nas peças graficas Serão escavadas valas para fixação das 

banquetas. após a execução da escava5ção os meios-fios serão posicionados. de forma 

nivelada e alinhada As guias serão escoradas no aterro das calçadas laterais O rejuntamento 

deverá ser executado amassa cimentoer e ela tra em seguida deverão ser 

caiados com duas de 

• Meio-Floco C/ Sarjeta, ondreto FCr% 2urrera 

Este segundo procedim emprego de formas metálicas 

deslizantes, acopladas a máquinas auto -, .:gem por extrusão), compreendendo as 

etapas de construção relacionadas a seguir: as _ 
la) Escavação da cava da base do meio-fio, obedecendo ao. Salinh'erliánieS, 'cotas e dimensões 

indicadas no projeto, 

2a) Execução. quando for necessário, de base de concreto para regularização e apoio dos meios-

fios, 

3a) Lançamento, por extrusão, do concreto 
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• Recomendações Gerais 

Para garantir maior resistáncia dos meiõe;fios a impacti laterais, quando estes não 

forem contidos por canteiros, passeios ou por reaterro com material escavado, serão aplicadas 

escoras de concreto magro ('bolas'), espaçadas de 2m. 

Em qualquer dos casos o processo alternativo eventualmente utilizado será adaptado ás 

particularidades de cada obra e submetido à aprovação da Fiscalização; 

SERVIÇOS DIVERSOS 

Limpeza de riso em Área urbanizada 

Todas as ruas a serem pavimentadas deveao tnlpas ant ração do trafego 

Devera ser removido qualquer material proveniente da obra, como,p Natenal de aterro 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conae :iieverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equlpainSitos e aparelhos, com as 

instalações definitivamente ligadas ás redes de serviços púlpitos Será removido todo o entulho 

do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias. alvenarias 

de pedra, pavimentação, revestimentos. cimentados, ladrilhoe, pedras, azulejos, vidros 

aparelhos sanitários. etc., serão limpos, abundante e cuidadosamenteiavados, de modo a não 

serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpez 

4 

r2-3 DE MAIO DE 19,3 , 
i s 
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PACAJLIS 

Secretaria de Infraestrutura 
e Desenvolvimento 
Urbano 

Dados da Obra 
Referência: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município 
Endereço: Bairro Buriti dos Esmeros - Pacajus / Ceará 
Localização: - 

Descrição: Pavimentação em pedra tosca para melhorar a acessibilidade de 
Usuários e Motorista e diminuir o déficit de ruas sem pavimentação na zona urbana 
de Pacajus. 
Nota: Será realizado a pavimentação em pedra tosca na Rua Chico Marcelino, (inicio 
no Rua SDO, Estrada Vila Diogo), Rua Manoel Capanga (inicio na Rua Manoel 
Esmeros), Ruo Sem Denominação Oficial - estrada Vila Diogo, inicio na Rua Raimundo 
Almeida de Limo), Rua Manoel Esmero (inicio na Rua Jose Welington Façanha), Rua 
Martins Barbosa da Silva, (inicio na Rua Raimundo Almeida de Lima), Rua Raimundo 
Almeida de Lima. (inicio na Rua 13 de Agosto), Ruo Raimundo Paulino da Silva. (inicio 
na Rua Tab. Jose Gama Alho), Rua Raquel Bernardo, (inicio na Rua Raimundo Almeida 
de Lima), Rua Washington de Oliveira Queiroz. (inicio na Rua Raimundo Almeida de 
Lima, todos localizadas no Bairro Buriti - Pacajus - Ceará. 

Figuro 01: Localização Mapa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

RUA GUARANY. 5/7 SOO. ALTOS. CENTRO - PACAAIS - CEARÁ 
C NPJ Te 07 In AO T70001-09, PAU (85.) 1348 1017) FAX (&.5) 1348 1518 
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PA CAJUS 

Secretaria de Infraestrutura 
e Desenvolvimento 
Urbano 

Figura 02: Vista Ruo Chico Marcelino 

Figuro 03: Visto Ruo SDO. - Estrada Vila Diogo 

p j4 ri a ,:s'a 

• t (.1 .aç‘.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
RUA CA  400, ALTOS CENTRO- PACAAIS - CEARÁ 

CNPJ V 3844071000141 PARA (15) 314410771 FAS' (151131$ 1571 
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PA C JUS 

Mapa nas !Nulo 

Secretaria de Infraestrutura 
e Desenvolvimento 
Urbano 

Figuro 04: Vista Ruo Manoel Capanga 

Figuro 05: Vista Ruo Marfins Barbosa do 50ya 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

RUA GOMAM', PP SOO, ALTOS, CENTRO- PACAJUS - CEARÁ 
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nejortetta De 

?ACAJI,S 
PREFETTURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

ONSIMIlit0 Consolidado 

OBRA: PAMMENTAÇ ÁO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BAIRRO BURITI 
LOCAL BARRO ELIRITI NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJUSICE 
TABELA SE1NFRA 27 1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83 55% 
DATA: 26 DE ABRIL DE 2022 
BOI. 27 124, 

VALOR UNI. 
ITEM COO 100 DESCRVO DO SERMO UR. QUART. VALOR UN. COM BOI DE TOTAL 

21,12% 
ADMINISTRAÇÃO DAMA 31.308,65 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 31.308,65 

01 01 01 ADM PCJS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 359% MS 5.00 492564 6261.73 31 308,65 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.344,56 

2.1 PLACAS DA OBRA 2.310,60 
02 01 01 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 142 12.00 151.47 192 55 2 31660 

2.2 PREPARAÇÃO DA VIA 1.053,99 

02 02 01 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO 

C2872 
(ÁREA 5000 M2) 4 

NA 1.74 476,51 60574 1 053 99 

3 TERRAPLENAGEM E movam° DE TERRA 1314,78 

3.1 REGULARDAÇÁO DO TERRENO 1.566,78 

03 01 01 C3232 RECONFORMAÇÃO. PATROLAGEM DA PLATAFORMA M2 17 4as.66 0,07 aos 1 566 75 

4 PAVIMENTAÇÃO 811.069,66 

4.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 811 069.66 

04 01 0: 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS 

02896 1,42 17 408,66 36.65 46,59 e' 1 :;..-: 66 
FtEJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

5 DRENAGEM SUPERRCIAL 337.403,76 

5.1 MEIO FIO E SARJETA 337.403,76 

BANQUETA( MEIO F10 DE CONCRETO MO-DADO NO 
05 0i01 00365 M 670954 73.80 30.25 202 963,59 

LOCAL 

05 0102 
ESCAVAÇÁO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA 

01256 1.13 234,83 45,55 57,92 13 601 35 
ATE 2M 

05 01 03 00836 CONCRETO NÁO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 234 83 401.60 514.56 120.538,82 

6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 25_938.90 

6.1 LIMPEZA FINAL 25.938,90 

05 01 01 03447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 1,12 17 408,66 1,17 1,49 2f: c.ff: 

VALOR TOTAL C/ BOI R$ 1.210.652,34 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE UM MILHÃO DUZENTOS E DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS 

REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS 

3 )uagfase-.Jz41 
BRUNO A DE VASCO...MOS 

INGENHEI/10 CD111. 
VILA 062011491. 



PRIERITURA De 

PACAJ ys 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BAIRRO BURM 
LOCAL BAIRRO BURITI NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 
TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% 
DATA: 28 DE JUNHO DE 2021 
BOI: 27.12% 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 31.308,65 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 3.364,59 
3 TERFtAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA RS 1.586,78 
4 PAVIMENTAÇÃO R$ 811.069,86 
5 DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 337.403,76 

6 LIMPEZA FINAL DA OBRA Fif 25.938,90 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE UM MILHÃO DUZENTOS E DEZ MIL SEISCENTOS E 

CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS 

btuat%4AiscizvA 
°NOWA. IX VASCONCELOS 

ENGENNCIRO CIVIL 

CRIA 0620114914 



PaPA CAJUS s 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS MIRRO BURITI 
LOCAL BAIRRO BURITI NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 
TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% 
DATA: 26 DE ABRIL DE 2022 
BOI: 2712% 

1 18584 ENGENHEIRO JÚNIOR HXMES 0.06 14.51446 RS 870.87 

2 18591 ENCARREGADO DE TURMA /FEITOR HXMES 0.86 4.715,08 R$ 4.054,97 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA 
E QUATRO CENTAVOS 
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PACAJUS 
INLOONNIT 01404110 COM 0 P040 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BAIRRO BURITI 

LOCAL BAIRRO BURITI NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% 

DATA: 26 DE ABRIL DE 2922 

SM 27,12% 

Subilem DM 36/5660 TOTAL UNO 

02.01.01 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 12.00 M2 

QUANTITATIVO 

Omalção A1L (m) x (m) r Ga& • TOTAL UM) 

Placa com a °Partir-KW Onda 4.00 x 200 x 1,00 • 12.00 412 

• TOTAL • 1201 412 

Subir CM TOTAL UNO 

02 02 01 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA >5000 m2) 1,74 HA 

QUANTITATIVO 

Discrição Ealensis X 141171111 X Arei 0749 / Ame I (HA) x Quart • TOTAL UM) 

Ame atai da pavnienta0) 3.347.82 x 520 x 17408,68 10.000 r TOO • 1,14 HÁ 

• TOTAL • 1,74 MA 

ASK 
03.01.01 03232 

- . - _ •• _ 

RECONFORMAÇAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA 

QUANTITATIVO 

:
17 408,66 M2 

Descrição Ame (mi) x Outra • Volume UM) 

kee total da parrrentaçáo 17 408.66 1 1 00) 17.40066 1/2 

. TOTAL • /7.401,66 402 

Sublim CM 

04 01 01 C-2896 

tanto TOTAL UNO 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA Tosca si REJUNI:AMENTO AGREGA00 ACWRIDO) 17 4C,399 M2 

QUANTITATIVO 

ThiscrOo 

Ama Maf cfa pavonertaçáo 

Are NO) x Cluam. • Voiumt UM) 

17.408.66 x 1.000 17.40846 1412 

▪ TOTAL • 17408,66 402 

05 01 01 C0365 

Comprvnento da via 

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 6.709.51 M 

QUANTITATIVO 
Cooiseinento z Quint • TOTAL UNO 

1354,77 x 200 • 6709.54 A/ 

• TOTAL • 8.701,54 40



PACAJUS 
0110011911~ARD 031. O POVO 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BAIRRO BURITI 

LOCAL BAIRRO BURITI NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAPJSICE 

TABELA SE INFRA 27 1 DESONERADA COM ENCARGO DE 8185% 

DATA: 26 DE ABRIL DE 2022 

BOI: 27.12% 

Subirem CM riço TOTAL UNO : 
05.01 01 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M 23453 M3 

QUANTITATIVO 

Daerkio Comprlment r Largura x Altura x Oura • TOTAL UNO 

Compro/e/90 da na 575954 a 035 o OW • I% 234 83 M3 

• TOTAL • 234,83 /13 

Subir CM. Svwço TOTAL. UNO 

05 01 03 C0838 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 234.83 1.13 

QUANTITATIVO 

Desalck) COMPt~ x Largura x Mon x Oura • TOTAL UNO 

Conprrmnto da vo 5 709 54 1 535 i CIO • • - 

• TOTAL • 234.83 M3 

Subir CM 

C€ 01 01 C3447 

SeMm 
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 

TOTAL UND 

17.408.66 M2 
QUANTITATIVO 

Descrleio Área (m, x Oudot • Volume UNO 

!7 40?..66 I»xO I I 4138 65 4C1
• TOTAL • 17.40846 kg 

-31wookieAscõzscrox 
BRUNO A. GC VASCONMOS 

ENGENHEIRO Civil. 
CRIA oci0114916 
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PACAJUS 
IIIIMUNSIMPO MN O POSO 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BAIRRO BURITI 
LOCAL MIRRO BURITI NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACA-JUS/CE 
TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% 
DATA: 26 DE ABRIL DE 2022 
BOI: 27,12% 

CÓDIGO 

A1 

e t0 DE OBRA (COM DESONERA-Ç O 

DESCRIDA C 

- -- - - ----

INSS 

HORISTA MENSALISTA 

0,00 0,130 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
AS SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 0,00 0,00 
A Total dos Enca os Sociais 131isicos 16,80 16,80 

61 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 

62 Feriados 3,71 0,00 

83 Auxilio-Enfermidade 0,87 0,67 

64 132 Salário 10,80 8,33 

65 Licença Paternidade 0,07 0,06 

66 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

67 Dias de Chuva 1,55 0,00 

68 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 8,71 6,73 

610 Salário Maternidade 0,03 0,03 
44,41 16,46 B Total dos Enca os Sociais • ue recebem incidências de A 

Cl Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75 

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,90 3,01 

C5 Indenização Adicional 0,45 0,35 

de A 14,73 11,38 C Total dos Enca •os Sociais •ue não recebem incidências 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 7,46 2,77 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 0,45 0,35 

7,91 3,12 D Total de Reincidências de um rupo sobre o outro 

iiàsâeasco.r.As 
BRUNO A. DE VASCONCIWZG 

ENGENHEIRO CIVil 

CREA 0620114713 



OSIM 

ICaL 

1ABSLA 

DATA 

s. 

PAVIIARRAÇÂOEM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BARRO BURM 

BAIRRO %RIR IA SEDE DO IA.NCIPIO DE PACII I leal

%INFRA 27.1 °ESPERADA COAI ENCARGO DE Cat63) 

260E Wit. 0€ 7022 

27.12% 

3 
A DMINISIRAÇÃO DA 08RA 6 241,73 

is 

20,00 6461,71 20,to c 762,73 20, 00 4747,73 20,00 6 741 71 no )
u)0,00 

31 10465 159% 

SERVOS PRELIMINARES ).l64,9 10).00 060 060 0,00 0,00 
00 100. 

i 36469 0,78% 

3 E MOVIMUI70 IX TERRA 1464 ?a 100.00 060 OCO 010 0,00 
10000TEMIARINACO.0 1 546 711 0,11% 

4 PAV1MEKTAÇÃO 162.21 /599 20,00 117.213,93 MOO h» 223,93 20,00 162213.99 "00 16221w *CO 
10600 

8u.059,66 4699% 

$ Imbuam SUPWCIAL 47.480 75 20,00 67.430,75 2000 47410,75 .70,00 67440 75 20,07 61.400 75 20,00 
10600 

337 40)76 1287% 

6 
11418464 147467.06 OBRA *00 000 003 0,00 25' 10 103 ocf 100,00 

n 9 90 231% 



P UT%M

PACASyS 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS BAIRRO BURITI 

LOCAL BAIRRO BURITI NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% 

DATA: 26 DE ABRIL DE 2022 

BOI: 27,12% 

Pálkina 

'I ti 3 .

Despesas Indiretas 

AC Administração central 4,01 

DF Despesas financeiras 1,21 

R Riscos 0,97 

Despesas Indiretas 6,19 

I Impostos 9,35 

PIS In t' ,e5 

COFINS 3,00 

ISS 1,20 

CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,35 

0.+AC+S+R+GX1+DFX1+L) 
BDI-  1 

(1-I) 

bitaslizAscoa 
BRUNO A. DE VASCONCELOS 

ENGENHEIRO Mn. 
cREA 0620114916 



PAela5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BURITI NA 
SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAIUS-CE 
ENDEREÇO: BAIRRO BURITI, SEDE DE PACAJUS 

TABELAS: SEINFRA 27.1 DESONERADA, TABELA SINAPI 03/2022 DESONERADA E 
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 04/2022 

DATA: 26 DE ABRIL DE 2022 
BDI: 27,12% 

ITEM cóDisSO DESOUÇÃODOSSERVIÇOS UNO. 

4.1.1 C2396 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO 

(AGREGADO ADQUIRIDO) 
M2 8.704,33 

5.1.1 C0365 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO 

LOCAL 
M2 3.354,77 

buaeuscaufstz 
BRUNO A. Of VASCONaleet 

MGLNKEIRO Ca 
CRIA 0620114916 
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ANEXO I 

)1/4q 0 
P,ina 

PROJETO BÁSICO - TERMO DE REFERÊNCIA, ORÇAMENTO, CRONOG RAMA FISICO-
FINANCEIRO, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA, ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO, 

a COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇO, RELATÓRIO TÉCNICO, ANOTAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). 

ft" 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RUA GUARANV, N' 600. ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 

E DESENVOLVIMENTO tIr PACA3US CNPJ 07384.407/0001-09. PA BX: (85) 3348-1077/ FAX: (8$) 
— 

URBANO 3348-1578 
www.pacajus.ce.gov.br 
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Local e data 

010 

• 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 
ANEXO II— MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Pacajus 
Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇO N° XXXXXXXXX- TP 

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO N° 
XXXXXXXXXX, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO 
BAIRRO BURITI DOS ESMEROS NA CIDADE DE PACAJUS/CE, parte integrante deste processo. 
pelo preço global por lote de R$   ). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no 
prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). 

portador(a) da carteira de Identidade n°. 
  e CPF n°  , como representante legal desta 
empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto 
deste Edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e que serão iniciados 
dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da 
Ordem de Serviço. 

Atenciosamente, 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO kj,V, 

URBANO 

RUA GUARANY, N°600. ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 
CNP.1 N" 07.384.407/0001-09, PA BX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 

3348-1578 
www.pacajus.ce.gov.br 



PACA3US 

ANEXO III 

01. MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

e TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxxxxx- TP. 

• 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BURITI DOS 
ESMEROS NA CIDADE DE PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte 
integrante deste processo. 

01. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD 
E UNID VALORES — R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

VALOR GLOBAL SEM B.D.I - RS 
VALOR DO B.D. ( %)- R$ 

VALOR GLOBAL COM B.D.I - R$ 

Pacajus-CE, de de 20_. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA s . , 
E DESENVOLVIMENTO WPACAJUS 

URBANO 

RUA GUARANY, N°600. ALTOS, CENTRO - I'ACA.IUS/CE 
CN l'.1 N°07.384.407/000I-09. PA IIX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 

3348-1578 
wwn.pacajus.ce.gov.hr 
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PACÁJUS 

ANEXO III 

02. MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx- TP 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BURITI DOS 
ESMEROS NA CIDADE DE PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte 
Integrante deste processo. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR 
MÊS 1 MÊS "n" 

% VALOR % VALOR 

TOTAL GERAL 

ACUMULADOS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA _a  RUA COARANT, N°600. ALTOS, CENTRO - PACAJUS/CE 
E DESENVOLVIMENTO LSI PAtielbS CNPJ N° 07.384.407/0001-09. PABX: (85)3348-1077 / FAX: (85) 

URBANO 3348-1578 
www.pacajus.ce.gov.br 



NWPA US 
'buo ferroo 

ANEXO III 

03. TAXAS DE B.D.I - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS 

TOMADA DE PREÇO N° xxxxxx- TP. 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BURITI DOS 
ESMEROS NA CIDADE DE PACAJUSICE, conforme projeto e orçamento em anexo parte 
integrante deste processo 

VALOR - 2_14_ 
1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
2.0 DESPESAS FINANCEIRAS 
3.0 RISCO 
4.0 GARANTIA/SEGURO 
6.0 LUCRO 

6.0 

0 

TRIBUTOS / IMPOSTOS 
PIS/COFINS/ISS/CPRB 

Pacajus-CE, de de 20 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA e  RUA GUARANI'', N°600. ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 

E DESENVOLVIMENTO t"14 PCCEUS CNPJ N°07.384.407/0001-09, PABX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 

URBANO 
3348-1578 

www.pacajus.ce.gov.br 



CONTRATO N° 

ft* 

PÃCkiiis 
ANEXO IV — MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, COM A EMPRESA 
 , PARA O 
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

O Municipio de Pacajus, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Guarany, n° 600, 
Altos, Centro, em Pacajus-Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.384.407/0001-09, através da 
 , representado pelo xxxxxxxxxx, Sr., infrafirmado, doravante denominado de 

411 CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa,  com endereço à 
em  , Estado do   inscrito no CNPJ sob o n°  , representada por 
  portador(a) do CPF n° , ao fim assinado(a), doravante denominada de 
CONTRATADA, de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇO N°  
Processo n° , em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e 
condições a seguir ajustadas: 

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1- Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREÇO N°  , na Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA. 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1- O presente contrato tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS 
RUAS NO BAIRRO BURITI DOS ESMEROS NA CIDADE DE PACAJUS/CE, conforme projeto e 
orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo. 

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
qp 3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor 

global de RS   ). 
3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até  , podendo 
ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores. 

4.0- CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RUA GUARANY. N" 600, ALTOS. CENTRO — PACAJUS/CE 
N'N. • NP 

E DESENVOLVIMENTO PACAJUS 
. ..„ 

CNP.) N° 07.384.407/0001-09, PABX: (85) 334S-1077 / FAX: (S.5) 

URBANO 3348-1578 
%ri Vb pacaju s.ce.gov.hr 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE , até o 100 (décimo) dia útil do mês subsequente á realização dos 
serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços. 
5.2. A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo 
com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição; 
5.3- Caso a medição seja aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE  o pagamento 
será efetuado até o 30° (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao 
setor competente da Prefeitura Municipal de Pacajus. 
5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação 
às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, 
limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor 
efetivamente orçado/proposto. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1- Os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da 
proposta, com base no INCC — índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a 
substitui-lo, caso este seja extinto. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS 
7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto/Atividad 
e 

Fonte Classificação 
econômica. 

subelement 
o 

1001 — 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
D. Urbano 

1.009 — Const. 
Ampliação de 
pavimentação de 
vias e logradouros 
públicos. 

1500000000 — 
recursos não 
vinculados. 

4.4.90.51.00 4.4.90.51.99 

S7.1.1. FONTE(S) DE RECURSO: TESOURO MUNICIPAL 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 
9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluidos no prazo previsto no 
cronograma físico—financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do 
novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão 
analisados e julgados pela fiscalização da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO — SIDU da Prefeitura Municipal de Pacajus. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RUA CUA RAM', N" 600. ALTOS, CENTRO - PACAJUS/CE 

E DESENVOLVIMENTO PACAMS CNP.1 NÕ 07.384.407/0001-09. PA13X: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 
. 

URBANO 
,,,, 3348-1578 
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9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO — SIDU da Prefeitura Municipal de Pacajus. até 05 (CINCO) dias 
antes da data do término do prazo contratual 
9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO — SIDU da Prefeitura Municipal de Pacajus. não serão considerados 
como inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores: 
10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual. 
10.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas: 
10.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11 1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta 
TOMADA DE PREÇO, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, 
11 2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações, 
11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados; 
11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente. os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE: 
11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Pacajus. mesmo no caso de ausência ou omissão 
da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses. 
que possam interferir na execução do contrato. quer sejam eles praticados por empregados. 
prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros. 
devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das 
normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes. 
11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados. sendo que a 
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio. por 
escrito. da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no 
parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato: 
11 8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE. 
11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei. sendo. também, de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que. direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 
contratados inclusive as contribuições previdenciánas fiscais e parafiscais. FGTS. PIS. emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura 
Municipal de Pacajus por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimpléncia da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura 
Municipal de Pacajus: 
11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo. toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros. encargos sociais, trabalhistas e previdenciános relacionados com o objeto do CONTRATO. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RUA CUARANY, N" 600, ALTOS, CENTRO - l'ACAJUS/CE 

E DESENVOLVIMENTO t§i PACAJUS CNPJ N° 07.384.407/0001-09, PA BX: (85) 3348-10'77 / FAX: (85) 

URBANO 3348-1578 
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11.11- Responder, pecuniariamente. por todos os danos efou prejuízos que forem causados à União. 
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
11 12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho e legislação pertinente. 
11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias á proteção ambiental e ás 
precauções para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto 
na legislação federal , estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605. publicada no D.O U. de 
13/02/98, 
11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, 
prepostos ou contratados: 
11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as 
exigências e condições a seguir estabelecidas: 
a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT 

9" b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 
internacionais pertinentes ao objeto contratado; 
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação. desempenho e qualidade dos serviços e bens, 
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que 
não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 
comprovante de 'Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da 
apresentação da primeira fatura. perante a Prefeitura Municipal de Pacajus. sob pena de retardar o 
processo de pagamento: 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12 1- Pela inexecuçâo total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa. a 
Administração poderá aplicará CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em 
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela 
CONTRATANTE; 

9" b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de 
atraso na execução do objeto contratual. até o limite de 30 (trinta) dias: 
b 3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão 
do pacto, a critério SECRETARIA MUNICIPAL DE  da Prefeitura Municipal de Pacajus. em 
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços. 
b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA. 
mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto á 
SECRETARIA MUNICIPAL DE   da Prefeitura Municipal de Pacajus. independente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos: 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
13 1 - A rescisão contratual poderá ser 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RUA GUARANY, N°600. ALTOS, CENTRO - PACAJUS/CE 
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13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerãlos nos 
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n°8.666/93; 
13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração; 
13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°8.666/93, sem que haja 
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 
os houver sofrido; 
13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no 
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 
8666/93 e suas alterações. 

ip 14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 
representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Pacajus. 
14.3- Os recursos serão protocolados na SECRETARIA MUNICIPAL   Prefeitura Municipal 
de Pacajus, e encaminhados à Comissão de Licitação. 

CLAÚSULA DÉCIMA-QUINTA - FISCALIZAMOS 
15.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr.(a)  
Matricula   especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com 
o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de 
GESTOR. 

CLAÚSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO 
16.1- Fica eleito o foro da Comarca de Pacajus, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-
se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para 

ao que possa produzir os efeitos legais. 

Pacajus-CE, de de 20__ 

Ordenador de Despesas da Representante 
SECRETARIA MUNICIPAL DE _ Empresa 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
01. 
Nome: 
CPF/MF: 

02. 
Nome: 
CPF/MF 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . 
E DESENVOLVIMENTO W PAPk!M 

URBANO 

RUA GUARANV, N°600, ALTOS. CENTRO - PACAJUS/CE 
CNP.; N°07.384.407/0001-09. PARX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 

3348-1578 
viwn.pacajus.ce.gov.br 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

P 4 1" 

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII do art. 7Q da Constituição Federal e de conformidade com a exigência 
prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n°8.666193 e suas alterações posteriores. 

Pacajus-CE, de de 20 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

RUA C UA RANT, N°600. ALTOS, CENTRO - }'ACAJUS/CE . 
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