



Governo Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600-Altos, Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus/CE

CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 99446-1816 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2018.07.03.01-TP/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
16/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO, ARQUITETO OU EMPRESA COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Elton Freire Barbosa
Responsável pela Informação	Maria de Fatima Holanda de Oliveira
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Joao Luiz Nogueira Barbosa Neto
Responsável pela Adjudicação	Rodrigo Nogueira de Carvalho
Responsável pela Homologação	Rodrigo Nogueira de Carvalho

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	Rodrigo Nogueira de Carvalho	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
16/08/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
01/08/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
01/08/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
01/08/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	24.669.607/0001-27	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
EDITAL	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Governo Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600-Altos, Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus/CE

CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 99446-1816 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24-001	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	60.137,00 8.591,00	24/08/2018 31/12/2018
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24-002	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	55.055,00 7.865,00	24/08/2018 31/12/2018
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24-003	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	55.902,00 7.966,00	24/08/2018 31/12/2018
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24.001	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	60.137,00	24/08/2018 24/08/2019
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24.002	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	55.055,00	24/08/2018 24/08/2019
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24.003	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	55.902,00	24/08/2018 24/08/2019
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24.01	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	55.902,00	24/08/2018 24/08/2019
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24.01	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	60.137,00	24/08/2018 24/08/2019
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24.01	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	60.137,00	24/08/2018 24/08/2019
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24.02	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	55.055,00	24/08/2018 24/08/2019
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24.02	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	55.055,00	24/08/2018 24/08/2019
24/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.24.03	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	55.902,00	24/08/2018 24/08/2019
22/03/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.002	2019	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	01/03/2019 22/10/2019
22/03/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.003	2019	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	22/03/2019 22/10/2019
22/03/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.01	2019	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	22/03/2019 22/10/2019



Governo Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600-Altos, Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus/CE

CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 99446-1816 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

21/10/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.001	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	21/10/2019 18/05/2020
21/10/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.002	2019	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	21/10/2019 18/05/2020
21/10/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.003	2018	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	21/10/2019 21/10/2020
18/05/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.003	2020	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	18/05/2020 18/12/2020
18/05/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.001	2020	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	18/05/2020 18/12/2020
18/05/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.002	2020	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	18/05/2020 18/12/2020
18/12/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.001	2020	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	18/12/2020 16/07/2021
18/12/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.002	2020	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	18/12/2020 16/07/2021
18/12/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.003	2020	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	18/12/2020 16/07/2021
16/07/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.001	2021	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	16/07/2021 11/02/2022
16/07/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.002	2021	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	16/07/2021 11/02/2022
16/07/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.003	2021	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	0,00	16/07/2021 11/02/2022
15/10/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.001	2021	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	10.915,72	15/10/2021
15/10/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.002	2021	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	9.993,27	15/10/2021
15/10/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.08.24.003	2021	FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA-ME	10.147,01	15/10/2021