



Ofício nº 001/2025/SETOR DE LICITAÇÃO

Pacajus - Ceará, 20 de janeiro de 2025.



Ilmo(a). Sr.(a).

Icaro Guedes Alcoforado Costa

EMPRESA: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

CNPJ Nº 36.563.839/0001-85.

ENDEREÇO: Rua Antônio Ubiratan Carvalho, Nº 4290, Sala 01, Bairro Ininga, em Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.048-395.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO AO FORNECEDOR DO PREÇO REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o, venho pelo presente instrumento inquirir acerca do interesse da empresa **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.563.839/0001-85, em fornecer a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**, referente as Unidades Administrativas: Secretaria Municipal de Administração e Finanças; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde; e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, na forma de Adesão à Ata de Registro de Preços - ARP nº 001/2024, resultante do Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.11.071**, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais **CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E REFORMAS DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência, os itens relacionados abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	VALOR TOTAL	% (PERCENTUAL APLICADO)	VR. COM PERCENTUAL
01	CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E REFORMAS DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.782.924,78	3 %	8.519.437,03
VALOR TOTAL			R\$	8.519.437,03

Aguardamos as devidas manifestações pelo fornecedor do preço registrado na Ata de Registro de Preços - ARP. No mais, colocamo-nos à inteira disposição para

Rua Guarany, Nº600 - Pacajus-CE, 62870-000.



PREFEITURA
PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal
de Pacajus.

CNPJ:07.384.407/0001-09


Roberto Rocha de Araújo
**ORDENADOR DE DESPESA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Eugenilce Freitas Pontes
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**



Rayana Mirian de Menezes Travassos
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE**

Renata Almeida Feitosa
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**



SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026-2024 - REFERENTE PROCESSO DE MANUNTEÇÃO PREDIAL

1 mensagem

Pregao Pacajus <pregaopacajus@gmail.com>
Para: icaroguedesconstrucoes@gmail.com

23 de janeiro de 2025 às 09:03

Bom dia senhor representante,

Encaminhamos em anexo a este e-mail ofício solicitando anuência ao Pregão Eletrônico nº 026/2024, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMAS DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**

Atenciosamente,

Equipe de Licitação de Pacajus/CE

 **OFICIO SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA - EMPRESA MAN PREDIAL.pdf**
1122K



SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026-2024 - REFERENTE PROCESSO DE MANUNTEÇÃO PREDIAL

2 mensagens

Pregao Pacajus <pregaopacajus@gmail.com>
Para: icaroguedesconstrucoes@gmail.com

23 de janeiro de 2025 às 09:03

Bom dia senhor representante,

Encaminhamos em anexo a este e-mail ofício solicitando anuência ao Pregão Eletrônico nº 026/2024, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMAS DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**

Atenciosamente,

Equipe de Licitação de Pacajus/CE

 **OFÍCIO SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA - EMPRESA MAN PREDIAL.pdf**
1122K

Icaro Guedes <icaro91.gc@gmail.com>

27 de janeiro de 2025 às 16:54

Para: ICARO GUEDES <icaroguedesconstrucoes@gmail.com>, pregaopacajus@gmail.com

Prezada Equipe de Licitação de Pacajus/CE,

Segue em anexo a nossa anuência para adesão da ata em questão.

Junto da anuência já estamos enviado proposta readequada e documentação para contratação.

Em seg., 27 de jan. de 2025 às 15:36, ICARO GUEDES <icaroguedesconstrucoes@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

Leidiana Silva

Guedes Construções

Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290 Ininga

Cep 64.048-395 Teresina PI

E mail - icaroguedesconstrucoes@gmail.com

Fone - 86-99954-4978 whats 86 99954-4978

2 anexos

 **OFÍCIO ACEITE ADESÃO.pdf**
754K **KIT HABILITACAO.pdf**
14466K



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI

CNPJ nº 36.563.839/0001-85

(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com



Ofício Nº 020/2025

Teresina-PI, 23 de janeiro de 2025.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE
Equipe de Contratação

Assunto: ADESÃO a Ata de Registro de Preços - ARP nº001/2024, resultante do Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.11.071.

Prezados(as) Senhores(as),

A empresa **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 36.563.839/0001-85, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Icaro Guedes Alcoforado Costa, portador da Cédula de Identidade nº 2.231.592 SSP/PI e do CPF nº 981.517973-04, em resposta ao Ofício nº 001/2025/SETOR DE LICITAÇÃO, expedido pelo Município de Pacajus/CE, vem, através deste aceitar a formalização de contratado com esta municipalidade nos termos da Ata de Registro de Preços - ARP nº001/2024, resultante do Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.11.071.

Em anexo, encaminhamos PROPOSTA READEQUADA e KIT HABILITAÇÃO para os devidos procedimentos legais de contratação, ao tempo que nos colocamos à disposição deste Município para quaisquer esclarecimentos.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e apreço.

ICARO GUEDES
ALCOFORADO
COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por
ICARO GUEDES ALCOFORADO
COSTA:98151797304
Data: 2025.01.23 10:21:08
-03'00'

GUEDES CONSTRUÇÕES
CNPJ: 36.563.839/0001-85
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
Sócio-Proprietário



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA (ADESÃO)



IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

- Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
- CNPJ: 36.563.839/0001-85
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.664.006-7
- OPTANTE PELO SIMPLES?: NÃO
- Endereço: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº 4290, SALA 01, ININGA
- Telefone/FAX: (86) 3025-1841
- E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com
- CEP: 64.048-395
- Cidade/UF: TERESINA/PI
- Banco: BANCO DO BRASIL
- Agência: 4249-8
- Número da Conta Corrente: 19.844-7

Dados do Representante Legal da Empresa ou do licitante pessoa jurídica para assinatura do Contrato:

- Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
- CPF: 981.517.973-04
- Cargo/Função: SÓCIO-PROPRIETÁRIO
- Carteira de Identidade nº: 2.231.592
- Expedido por: SSP-PI
- Naturalidade: TERESINA/PI
- Nacionalidade: BRASILEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	% DE DESCONTO APLICADO
1	Contratação de serviços de engenharia, incluindo fornecimento de material e mão de obra, visando o atendimento das demandas de manutenção predial preventiva e corretiva e reformas dos logradouros e prédios que compõem a administração pública	R\$ 8.519.437,03	3,00%

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 8.519.437,03 (oito milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e três centavos)

DECLARAMOS que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídos todos os componentes das despesas incidentes sobre os serviços, tais como: salário de mão de obra, encargos sociais (legislação previdenciária e trabalhista e seguros em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente, encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeição e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado), que são de exclusiva responsabilidade do Licitante, como também o Bonificação de Despesas Indiretas - BDI, não cabendo à Contratante qualquer outro pagamento além dos preços propostos para a prestação dos serviços.

DECLARAMOS que os preços ofertados estão incluídos também, mobilizações, desmobilização, ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentação, seguros, assistência médica prevista em Lei, equipamentos de proteção individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicáveis, necessários ao perfeito cumprimento e execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS cumprir e executar as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou anexos.

DECLARAMOS que não incidimos nas vedações previstas na Lei 14.133/2021.

Prazo de Execução das Obras/Serviços: 720 (setecentos e vinte) dias.

Prazo de Validade das Propostas 120 (cento e vinte) dias.

Teresina, 23 de janeiro de 2025.

ICARO GUEDES
ALCOFORADO

COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por
ICARO GUEDES ALCOFORADO
COSTA:98151797304
Dados: 2025.01.23 10:21:23 -03'00'

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA - CPF: 981.517.973-04, RG: 2.231.592 SSP/PI
Sócio-Proprietário



GIARD GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 30.553.836/0001-85
(800) 3025-1841 E-mail: giard@construcoes.guedes.com

Obras

Contratação de serviços de engenharia, incluindo fornecimento de material e mão de obra, visando o atendimento das demandas da manutenção predial preventiva e corretiva e reformas dos logradouros e prédios que compõem a administração pública do Município de PACAÍJUS/CE.

Encargos Sociais

Encargos Sociais
Não Desonerado: 3,93%

B.D.A.

24,94%



Endereço: 88041 - 02/2024 - Paraíba
S/O - 10/2024 - Paraíba
S/O - 04/2024 - Paraíba
ORSE - 07/2024 - Rio Grande
SEINFRA - 028 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBRAGA - 02/2024 - Bahia



Proposta Readequada

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Piso (%)	Adeção	Total
1		LOCOMOTIVADO LOCAL								
1.1	00776 SINAPI	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	1.000,00	24,20	30,23	45.370,48	2,08%	750,00	33.285,28
1.2	00780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	2.000,00	36,29	46,34	90.680,00	0,37%	1.000,00	22.672,20
1.3	00782 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	2.000,00	25,17	31,44	62.880,00	0,37%	1.000,00	48.340,00
1.4	00784 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	4.000,00	20,42	25,76	103.040,00	0,00%	2.000,00	91.440,00
1.5	00786 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	500,00	25,42	31,75	15.875,00	0,00%	250,00	61.520,00
1.6	00788 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	500,00	21,00	26,23	13.115,00	0,00%	250,00	2.972,50
1.7	00790 SINAPI	PAINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	300,00	25,61	31,89	9.587,00	0,00%	150,00	8.952,50
1.8	00792 SINAPI	CAPATEIRO DE ESCUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	200,00	23,02	29,31	5.802,00	0,00%	100,00	4.746,50
1.9	00794 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	500,00	56,84	72,89	36.445,00	0,36%	250,00	2.951,00
1.10	00796 SINAPI	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Onda incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	20,00	949,73	1.239,07	24.781,40	0,14%	1.239,07	30.247,50
1.11	00798 SINAPI	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro Técnico/Auxiliar Técnico) por veículo - Rev 01	km	2.000,00	3,63	4,53	9.060,00	0,05%	1.000,00	12.490,70
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1		REMOÇÃO E RETIRADA								
2.1.1	00800 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPADURA E LIXAÇÃO) E/OU ESCOVAÇÃO	m²	3.000,00	8,10	10,12	30.360,00	0,18%	1.500,00	14.111,83
2.1.2	00802 SINAPI	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	1.500,00	32,12	40,13	60.185,00	0,35%	750,00	15.100,00
2.1.3	00804 SINAPI	Demolição de rede elétrica	m²	1.000,00	8,64	10,79	10.790,00	0,09%	500,00	30.097,50
2.1.4	00806 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	200,00	22,75	28,42	5.684,00	0,03%	100,00	2.842,00
2.1.5	00808 SINAPI	REMOÇÃO DE FORNO DE CIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	500,00	2,71	3,38	1.690,00	0,01%	250,00	648,00
2.1.6	00810 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	200,00	8,81	11,00	2.200,00	0,01%	100,00	1.100,00
2.1.7	00812 SINAPI	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	600,00	32,34	40,35	24.204,00	0,19%	300,00	16.347,50
2.1.8	00814 SINAPI	Demolição de concreto com reboco e tijolo	m²	30,00	75,82	94,72	2.841,60	0,02%	15,00	1.430,80
2.1.9	00816 SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	200,00	21,95	27,29	5.458,00	0,04%	125,00	3.264,25
2.1.10	00818 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICO E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	80,00	3,26	4,07	325,60	0,00%	40,00	162,80
2.1.11	00820 SINAPI	Remoção de vaso sanitário	un	15,00	12,64	15,79	236,85	0,00%	7,50	118,43
2.1.12	00822 SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	un	30,00	1,44	1,79	53,70	0,00%	15,00	25,85
2.1.13	00824 SINAPI	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev 01 - 03/2023	m²	50,00	19,96	24,93	1.246,50	0,01%	25,00	624,25
2.1.14	00826 SINAPI	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem reaproveitamento	m²	30,00	15,55	19,55	586,50	0,00%	15,00	381,25
2.1.15	00828 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	un	200,00	1,86	2,37	474,00	0,00%	100,00	207,00
2.1.16	00830 SINAPI	Cabo e carga manual de entulho	t	200,00	14,34	17,81	3.562,00	0,02%	100,00	1.791,00
2.1.17	00832 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	1.000,00	7,94	9,79	9.790,00	0,05%	500,00	4.986,00
2.2		CANTIER DE OBRA								
2.2.1	00834 SINAPI	LOCAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	un	5,00	5.494,82	4.396,42	21.982,10	2,03%	2,50	17.216,34
2.2.2	00836 SINAPI	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	un	5,00	1.911,73	2.073,69	10.068,45	0,08%	2,50	5.094,23
2.2.3	00838 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIER DE OBRA, ENCHIMENTO DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI DOBELADO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	40,00	932,63	1.166,22	46.668,80	0,27%	20,00	23.304,40
2.2.4	00840 SINAPI	FORNHEIRO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022, PS	m²	30,00	433,97	541,87	16.232,10	0,10%	15,00	8.116,05
2.2.5	00842 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	550,00	58,25	72,77	42.934,30	0,25%	275,00	21.487,15
2.2.6	00844 SINAPI	IMPREGNAÇÃO DE MADEIRA (COM RASPADURA SUPERFICIAL)	m²	30.000,00	4,34	5,37	160.100,00	1,09%	15.000,00	82.500,00
2.2.7	00846 SINAPI	Locação de container - Escritório com banheiro - 8,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	m²	12,00	1.537,97	1.925,41	23.056,92	0,14%	6,00	11.500,40
3		INFRAESTRUTURA E SUPRIMENTOS								
3.1	00848 SINAPI	ESCALADA MANUAL DE VALA, AF_08/2024	m³	30,00	76,24	97,75	2.932,50	0,02%	15,00	1.402,25
3.2	00850 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUELTA, AF_10/2017	m³	30,00	47,44	59,27	1.778,10	0,01%	15,00	589,25

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo
8.2	ASSENTAMENTO DE LULA (MEIO-FIO) EM TRILHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X120 (CM) COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA. AF 01/2024	100,00	42,86	4.286,00	42,86	42,86	42,86
8.3	ASSENTAMENTO DE LULA (MEIO-FIO) EM TRILHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X120 (CM) COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA. AF 01/2024	2.300,00	39,79	91.517,00	39,79	39,79	39,79
8.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO COMPACTADOR TIPO BAFIO	8.300,00	2,85	23.655,00	2,85	2,85	2,85
8.4.1	RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA RECOMBIMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 21/2023	4.000,00	60,20	240.800,00	60,20	60,20	60,20
8.5	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO	2.500,00	1,89	4.725,00	1,89	1,89	1,89
8.5.1	Pintura de base	2.500,00	1,89	4.725,00	1,89	1,89	1,89
8.5.2	Concreto estrutural - base C-20 e base C-25	2.500,00	1,89	4.725,00	1,89	1,89	1,89
8.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	2.500,00	1,89	4.725,00	1,89	1,89	1,89
8.5.4	Transporte de massa betuminosa a quente com caminhão com capacidade mínima de 6 m ³ - rodovia pavimentada	2.500,00	1,89	4.725,00	1,89	1,89	1,89
8.5.5	Pintura de base com tinta acrílica - espessura de 0,8 mm	2.500,00	1,89	4.725,00	1,89	1,89	1,89
8.6	CALÇADA	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.6.1	ATERRRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRRO. AF 08/2023	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.6.2	Piso de concreto armado, de concreto, de cor natural, pó de mármore, dimensões 25x25cm, adicione com espessura industrializada de 4, espessura, espessura regularização de base	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.6.3	EXECUÇÃO DE PASSADOURO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 8 CM, ANAMADO AF 02/2022	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.6.4	Piso de acabamento em esp. lida de 1,20 m - pedreira extensiva tipo III + S1 - tonelamento e implantação	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF 02/2023, PE	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF 02/2023, PE	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MUITA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023, PE	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR DO QUE 5 M ² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 02/2024	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.8	PISOS DE CONCRETO E BASES	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.8.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.8.2	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES, SOBRAS, SOLO OU RADEIRO, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF 01/2021	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.8.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADEIRO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF 01/2021	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.9	RODAPES, BATERIAS E PINTURAS	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.9.1	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.9.2	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33CM. AF 02/2023	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
8.9.3	Solado em granito cruado, l=15 cm e 2 cm	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
9	COBERTURA	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
9.1	REVISÃO, REPARAÇÃO, TELHADOS COBERTURAS, REFORÇAMENTO ESTRUTURAL	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
9.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
9.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4 DE Onda PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 15°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF 07/2019	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
9.4	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ENCOCADE COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
9.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
9.6	CALHA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDÂOES, EXCLUINDO CORREDORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39
9.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	1.500,00	133,39	199.985,00	133,39	133,39	133,39



ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.838/0001-85
(86) 3025-1441 E-mail: guedes@construcoes.ubras@gmail.com



ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 30.563.839/0001-85
(11) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.cda@gmail.com

12.6	83443 SINAPI	PRITURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 75 TO, DUAS DEMÃOES, AF 04/2023	m²	300,00	14,11	17,28	540,00,00	0,00 %	400,00	17,82	7.048,00
12.7	73443 SINAPI	CAÇACA INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CAÇADO DE TIVADOR COM COM DUAS DEMÃOES	m²	600,00	10,76	13,36	6.456,00,00	0,00 %	300,00	10,26	4.008,00
12.8	73244002 SINAPI	PRITURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOES, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	300,00	29,83	37,30	3.738,00,00	0,00 %	50,00	37,30	1.865,00
12.9	74064001 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃOES	m²	80,00	23,10	29,05	3.328,00,00	0,00 %	40,00	20,65	1.155,00
13.0	85400 SINAPI	PRITURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF 04/2023	m²	600,00	13,01	15,00	6.000,00,00	0,00 %	300,00	15,00	4.500,00
13.1	81503 SINAPI	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LUZES E BORNAS	LAJ	20,00	41,70	52,30	1.034,00,00	0,01 %	10,00	52,00	523,50
13.2	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	LAJ	70,00	30,87	38,50	3.850,00,00	0,00 %	5,00	30,50	152,50
13.3	92000 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	LAJ	20,00	27,00	34,20	884,00,00	0,00 %	10,00	34,20	342,00
13.4	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	LAJ	20,00	26,00	33,00	840,00,00	0,00 %	10,00	33,00	330,00
13.5	92000 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	LAJ	20,00	26,00	33,00	840,00,00	0,00 %	10,00	33,00	330,00
13.6	93120 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLER, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	150,16	187,80	5.558,00,00	0,00 %	15,00	187,80	2.814,40
13.7	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.8	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.9	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.10	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.11	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.12	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.13	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.14	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.15	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.16	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.17	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.18	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.19	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.20	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.21	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.22	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.23	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.24	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.25	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.26	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.27	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.28	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.29	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00
13.30	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, QUEBRA E CHUBANCAMENTO, AF 01/2019	LAJ	30,00	283,30	354,20	10.626,00,00	0,04 %	15,00	354,20	5.313,00





KARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(04) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com




7.11	12200 SINAPI	RETELHAMENTO O TELHA CERÂMICA - ATÉ 20% NOVA	m²	3.000,00	55,90	60,84	209.520,00	1,23 %	134.760,20
7.12	C4460 SINAPI	COBERTURA TELHA CERÂMICA PISA, CAUSO, LIPINAI	m²	500,00	184,62	220,91	115.455,00	0,00 %	97.727,20
8.1	60357 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	4.000,00	44,18	55,19	220.760,00	1,68 %	143.351,50
8.2	60603 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃO, AF_06/2023	m²	50,00	6,87	9,58	429,40	1,30 %	110.385,00
8.3	7410K001 SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPRESSURA 150 MICRAS	m²	500,00	13,23	16,52	6.250,00	0,00 %	214,50
8.4	5860 ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃO.	m²	500,00	13,23	16,52	6.250,00	0,05 %	4.130,00
9		Conte de Alvenaria para Ventosas em Aduelas DN 150 x 200mm	un	20,00	2.281,36	2.802,70	57.254,00	0,34 %	28.027,00
9.1	73932N01 SINAPI	REJUNTADORAS	m²	20,00	454,33	567,63	9.128,66	0,71 %	60.371,50
9.2	1841 ORSE	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	20,00	454,33	567,63	9.132,00	0,07 %	507,63
9.3	1797 ORSE	Rebordo de esquadrias de alumínio	m²	15,00	114,76	143,36	2.150,70	0,01 %	345,36
9.4	1600 INCLOR	Rebordo de esquadria de madeira	m²	40,00	104,78	120,81	5.236,40	0,03 %	2.013,00
9.5	1870 ORSE	Rebordo de esquadra de ferro	m²	40,00	138,84	170,96	6.838,40	0,04 %	3.418,20
9.6		Batente de ferro	m²	10,00	468,53	510,41	5.104,10	0,04 %	2.552,50
9.8	04570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO COM CORREIA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, AQUELAMENTO COM ACETATO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTAMINADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	30,00	354,22	442,56	8.851,20	0,05 %	4.422,60
9.7	84647 SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABIROR, INCLUSIVE GUARNICÕES SEM FERRAGENS	m²	5,00	808,11	1.009,65	5.046,25	0,03 %	2.506,10
9.8	84645 SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABIROR, INCLUSIVE GUARNICÕES E FERRAGENS	m²	4,00	784,84	990,57	3.922,28	0,02 %	1.861,90
9.9	81290 SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPRESSURA DE 1CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	10,00	1.202,41	1.508,03	15.080,30	0,09 %	7.530,00
9.10	80841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LIVRE OU MÉDIA), PAINÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	6,00	932,72	1.163,34	6.992,64	0,04 %	3.488,00
9.11	80842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LIVRE OU MÉDIA), PAINÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2,00	941,04	1.173,73	2.351,46	0,01 %	1.173,73
9.12	80843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LIVRE OU MÉDIA), PAINÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	20,00	985,03	1.230,68	24.611,60	0,14 %	12.300,00
9.13	80844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LIVRE OU MÉDIA), PAINÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	6,00	1.400,15	1.730,70	7.984,74	0,05 %	3.982,37
9.14	88254 SINAPI	PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 ORO	m²	4,00	316,15	307,40	1.580,06	0,01 %	794,08
9.15	81341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIROR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	6,00	448,34	610,03	6.460,24	0,04 %	3.240,12
9.16	8703 ORSE	Prélio em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 27, 4 barras verticais de DN 1 1/2" e grade 15mm	m²	6,00	717,33	899,23	7.189,94	0,14 %	3.644,92
10.1	72122 SINAPI	VIDRO FANTASIA TPO CANALADO, ESPRESSURA 4MM	m²	15,00	176,15	210,86	3.282,90	0,11 %	1.641,45
10.2	162184 SINAPI	PORTA DE ABIROR COM MOLDURA METÁLICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPRESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	UN	6,00	1.788,78	2.234,90	13.408,40	0,08 %	6.704,70
10.3	86001 SINAPI	VIDRO LISO TIPO FIME, ESPRESSURA 4MM	m²	6,00	271,52	339,24	2.035,44	0,11 %	1.011,72
11		FORRO	m²				78.333,00	6,42 %	39.661,58
11.1	86480 SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECCIONAL, DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_P6	m²	500,00	87,89	84,86	42.275,00	0,25 %	21.137,40



KARIO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 30.803.836/0001-85
(40) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.cbns@gmail.com

13.31	95845 SINAPI	UN	5,00	85,66	107,02	336,19	0,00 %	2,50	107,02	287,55
13.32	95846 SINAPI	UN	5,00	102,74	128,56	441,80	0,00 %	2,50	128,56	320,80
13.33	95871 SINAPI	M	15,00	35,06	43,89	657,00	0,00 %	7,50	43,80	330,50
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS									75.225,01
14.1	9017 ORSE	un	6,00	453,49	568,50	3.390,54	0,02 %	3,00	568,50	1.699,77
14.2	95470 SINAPI	UN	5,00	292,18	365,04	1.875,20	0,01 %	2,50	365,04	915,60
14.3	74234X01 SINAPI	UN	3,00	638,76	799,00	2.394,27	0,01 %	1,50	799,00	1.197,54
14.4	40720 SINAPI	UN	20,00	378,69	473,13	9.462,60	0,06 %	10,00	473,13	4.731,30
14.5	86904 SINAPI	UN	5,00	140,25	175,22	876,10	0,01 %	2,50	175,22	430,05
14.6	86903 SINAPI	UN	3,00	336,49	420,41	1.261,23	0,01 %	1,50	420,41	630,62
14.7	86902 SINAPI	UN	10,00	20,52	25,53	255,30	0,00 %	5,00	25,53	128,15
14.8	86883 SINAPI	UN	10,00	11,11	13,88	138,80	0,00 %	5,00	13,88	69,40
14.9	86884 SINAPI	UN	10,00	9,79	12,30	123,30	0,00 %	5,00	12,30	61,15
14.10	2000 ORSE	un	10,00	53,34	65,54	655,40	0,00 %	5,00	65,54	331,20
14.11	2087 ORSE	un	3,00	962,08	1.203,14	3.609,42	0,02 %	1,50	1.203,14	1.804,71
14.12	7371 ORSE	un	5,00	135,85	167,23	786,15	0,00 %	2,50	167,23	393,08
14.13	3688 ORSE	un	10,00	22,14	27,66	276,60	0,00 %	5,00	27,66	138,30
14.14	5003 ORSE	un	10,00	39,27	49,05	490,50	0,00 %	5,00	49,05	245,26
14.15	86880 SINAPI	UN	4,00	555,85	694,47	2.777,65	0,02 %	2,00	694,47	1.388,94
14.16	95546 SINAPI	UN	10,00	120,72	150,62	1.506,20	0,01 %	5,00	150,62	754,10
14.17	2022 ORSE	un	20,00	66,41	82,87	1.657,40	0,01 %	10,00	82,87	828,70
14.18	89355 SINAPI	M	100,00	10,08	22,58	2.258,00	0,01 %	50,00	22,58	1.129,00
14.19	89356 SINAPI	M	100,00	20,84	26,63	2.663,00	0,02 %	50,00	26,63	1.331,50
14.20	89403 SINAPI	M	100,00	16,03	21,15	2.115,00	0,01 %	50,00	21,15	1.057,50
14.21	90745 SINAPI	M	50,00	6,67	10,53	541,50	0,00 %	25,00	10,53	270,75
14.22	89712 SINAPI	M	50,00	23,76	29,71	1.485,50	0,01 %	25,00	29,71	742,75
14.23	89714 SINAPI	M	50,00	33,11	41,36	2.068,00	0,01 %	25,00	41,36	1.034,00
14.24	86906 SINAPI	UN	20,00	71,85	89,51	1.790,20	0,01 %	10,00	89,51	446,30
14.25	2648 ORSE	un	2,00	2.698,00	3.371,88	6.743,76	0,04 %	1,00	3.371,88	3.371,88
14.26	86463 SINAPI	UN	4,00	2.096,40	2.519,24	10.476,89	0,06 %	2,00	2.519,24	5.238,49
14.27	74168X01 SINAPI	UN	4,00	1.723,36	2.153,16	8.612,64	0,05 %	2,00	2.153,16	4.306,32
14.28	24.80.32 EMBASA	M	60,00	195,44	244,48	14.660,80	0,09 %	30,00	244,48	7.335,40
14.29	25.14.52 EMBASA	UN	10,00	175,60	218,26	2.182,60	0,01 %	5,00	218,26	1.091,30
14.30	12.00.50 EMBASA	M	600,00	62,21	77,85	50.802,50	0,30 %	300,00	77,85	23.301,25
14.31	25.04.70 EMBASA	UN	20,00	8,20	10,26	205,20	0,00 %	10,00	10,26	102,60
14.32	25.04.40 EMBASA	UN	15,00	94,95	118,51	1.777,65	0,01 %	7,50	118,51	888,00
14.33	24.80.76 EMBASA	UN	5,00	1.524,30	1.904,48	9.522,40	0,06 %	2,50	1.904,48	4.761,20



[illegible]

Printed on 100%
 Recycled paper

[illegible][illegible]

ANALIZA WSPÓŁCZESNEJ SYTUACJI - CPM, 006/2014, 213-44 - 04/19/2015/2714-41
Analityka Wdrożenia - Prostownikowy Technice



ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.639/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,300%
SG	SEGURO E GARANTIA	0,800%
R	RISCOS	1,190%
DF	DESPESA FINANCEIRA	1,290%
L	LUCRO	8,335%
I	TRIBUTOS E IMPOSTOS	6,650%
PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,650%
COFINS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3,000%
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60%)	3,000%
CPRB	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	0,000%
BDI	TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS	24,94%

$$BDI = (((1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / [1 - (PIS + COFINS + ISS + CPRB)]) - 1$$

Teresina, 23 de janeiro de 2025.

ICARO GUEDES
ALCOFORADO
COSTA-98151797304
Assinado de forma digital por
ICARO GUEDES ALCOFORADO
COSTA-98151797304
Dados: 2025.01.23 10:21:56 -03'00'

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA - CPF: 981.517.973-04, RG: 2.231.592.55P/PI
Sócio-Proprietário

ELLOA RODRIGUES
E
SILVA-03649421348
Assinado de forma digital por
ELLOA RODRIGUES E
SILVA-03649421348
Dados: 2025.01.23 10:22:05 -03'00'

ELLOA RODRIGUES E SILVA - CPF: 036.494.213-48 - CAU/PA 13.485331-4
Arquiteta Urbanista - Responsável Técnica

Rua Antonio Ubiratan Carvalho nº 4290, Ianga, CEP 64.048-395, Teresina/PI
Insc. Estadual nº 19.664.006-7 Insc. Municipal nº 619.930-5





GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 38.563.635/0001-85
(86) 3026-1341 E-mail: guedesco.construcoes.obras@gmail.com



SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		Horista	Mensalista	Horista	Mensalista
		%	%	%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI (não se aplica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso semanal remunerado	18,03%	não incide	18,03%	não incide
B2	Feriados	4,31%	não incide	4,31%	não incide
B3	Auxílio Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º salário	11,06%	8,33%	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,05%	não incide	2,06%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias gozadas	11,29%	8,51%	11,29%	8,51%
B10	Salário maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,54%	18,19%	48,54%	18,19%
GRUPO C					
C1	Aviso prévio indenizado	4,57%	3,45%	4,57%	3,45%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias indenizadas	3,31%	2,50%	3,31%	2,50%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	2,61%	1,96%	2,61%	1,96%
C5	Indenização adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,98%	8,28%	10,98%	8,28%
GRUPO D					
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	8,15%	3,06%	17,86%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,53%	3,35%	18,27%	7,00%
TOTAL (A+B+C+D)		84,85%	46,82%	114,11%	72,77%

Teresina, 23 de janeiro de 2025.

ICARO GUEDES
ALCOFORADO
COSTA/98151797304

Assinatura de Elloa Rodrigues E Silva por
ICARO GUEDES ALCOFORADO
COSTA/98151797304
Dados: 2025.01.23 10:22:15 -02'00'

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA - CPF: 981.517.973-04, RG: 2.231.592 SSP/PI
Sócio-Proprietário

ELLOA RODRIGUES E
SILVA/03649421348

Assinatura de Elloa Rodrigues E Silva por
ELLOA RODRIGUES E
SILVA/03649421348
Dados: 2025.01.23 10:22:23 -03'00'

ELLOA RODRIGUES E SILVA - CPF: 036.494.213-48 - CAU/PI A149534-4
Arquiteta Urbanista - Responsável Técnica