



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



TERMO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 2019.03.28.01-CP.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia e arquitetura para elaboração do projeto executivo e o gerenciamento do sistema de iluminação pública (ip) do município de Pacajus, envolvendo a atualização e operação do cadastro informatizado do parque de IP do município, manutenção corretiva e preventiva da rede de IP, operação, reforma e obras de ampliação, bem como todas as demais atividades necessárias ao atendimento das necessidades da prefeitura quanto a sua iluminação pública, obedecendo às normas técnicas e legais pertinentes e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade estabelecidos neste edital e seus anexos.

A comissão de Licitação da prefeitura Municipal de Pacajus/CE vem através deste comunicar aos interessados o adiamento da licitação em epígrafe, o motivo se dá em virtude do edital ter sido impugnado e para a devida conclusão de sua resposta de impugnação foi necessário solicitar um documento externo (do setor de engenharia) o que requer tempo, ressalte-se ainda que outro motivo a ser mencionado é que houve mudança de comissão de Licitação e alguns assuntos não foram repassados inteiramente a nova presidente, nenhum pretenso participante deve ser prejudicado. Assim com fundamento nos princípios da moralidade, isonomia, publicidade e da ampla competitividade fica o presente processo que seria realizado no dia 29 de maio de 2019 às 09:00 ADIADO para o dia 04 de junho de 2019 às 09:00.

Registre-se e publique-se.

Pacajus/CE, 28 de maio de 2019.


Sara Wânia de Menezes Pedrosa Leite
Presidente da CPL