

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ – SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA (ART)**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200663666

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0612817946
Registro: 0812817946CE

Empresa contratada: FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA - ME

Registro: 0010361081-CE



2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPAL DE PACAJUS
RUA GUARANY
Complemento: ALTO
Cidade: Pacajus

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.384.407/0001-09
Nº: 600
CEP: 62870000

Contrato: 2018.08.24.001

Celebrado em: 03/08/2020

Valor: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GUARANY
Complemento:
Cidade: Pacajus

Bairro: CENTRO
UF: CE

Nº: 600

CEP: 62870000

Data de Início: 03/08/2020

Previsão de término: 31/12/2020

Coordenadas Geográficas: -4.172394, -38.466169

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPAL DE PACAJUS

CPF/CNPJ: 07.384.407/0001-09

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA - CPF: 047.106.113-19

Local

data

MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 03/08/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8214150052

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0x8Zc
Impresso em: 04/08/2020 às 09:04:05 por: , Ip: 187.19.229.157



Handwritten signature/initials



PREFEITURA DE
PACAJUS
RECONSTRUINDO COM O POVO

S E I N F R A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

ORÇAMENTO

PACAJUS/2020

ENG. DIEGO SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C. 08.710-D

phoepes



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 86,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
1	SERVICIOS PRELIMINARES					
1.1	CADASTRO					
1.1.1	C0580	CADASTRO DE ADUTORA	M	1,26	0,34	1,60
1.1.2	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO	UN	2,52	0,58	3,20
1.1.3	C0582	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	M2	38,72	10,38	49,10
1.1.4	C0583	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	M	1,00	0,27	1,27
1.1.5	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	1,48	0,40	1,88
1.1.6	C3959	CADASTRO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	UT	26,95	7,22	34,17
1.1.7	C3427	CADASTRO OPERACIONAL DE CLIENTE CAPITAL - PADRÃO	IMÓVEL	8,83	2,37	11,20
1.1.8	C3428	CADASTRO OPERACIONAL DE CLIENTE INTERIOR - PADRÃO	IMÓVEL	7,78	2,09	9,87
1.1.9	C4579	CENSO DE CAMPO - CAPITAL	IMÓVEL	6,74	1,81	8,55
1.1.10	C4580	CENSO DE CAMPO - INTERIOR	IMÓVEL	7,78	2,09	9,87
1.1.11	C4581	SERVIÇO DE OBTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE PLANTA EM CAMPO MEIO DIGITAL	QUADRA	62,12	16,55	78,77
1.1.12	C4582	SERVIÇO DE OBTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE QUADRAS (OVERLAYS)	QUADRA	43,98	11,79	55,77
1.4	PREPARAÇÃO DO TERRENO					
1.4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	1,02	0,27	1,29
1.4.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	0,17	0,05	0,22
1.4.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	3,30	0,88	4,18
1.4.4	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	317,04	84,97	402,01
1.5	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					
1.5.1	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	740,82	198,54	939,36
1.5.2	C0003	ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	665,82	178,44	844,26
1.5.3	C0043	ALOJAMENTO	M2	224,61	60,20	284,81
1.5.4	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	110,06	29,50	139,56
1.5.5	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	4.497,17	1.205,24	5.702,41
1.5.6	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	UN	7.617,04	2.041,37	9.658,41
1.5.7	C0372	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	12.094,76	3.241,40	15.336,16
1.5.8	C0373	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4	UN	16.574,13	4.441,87	21.016,00
1.5.9	C0374	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A5	UN	22.748,43	6.096,58	28.845,01
1.5.10	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	2,15	0,58	2,73
1.5.11	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2,90	0,78	3,68
1.5.12	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1.829,58	490,33	2.319,91
1.5.13	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	899,10	240,96	1.140,06
1.5.14	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	206,00	55,21	261,21
1.5.15	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1.585,06	424,80	2.009,86
1.5.16	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	2.307,85	618,50	2.926,35
1.5.17	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	2,15	0,58	2,73
1.5.18	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2,90	0,78	3,68
1.5.19	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	279,78	74,98	354,76
1.5.20	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	157,37	42,18	199,55
1.5.21	C2936	REFEITÓRIOS	M2	244,13	65,43	309,56
1.5.22	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	179,17	48,02	227,19
1.5.23	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	93,39	25,03	118,42

phoane

[Handwritten mark]



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 28,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 95,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 28,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
1.5.24	C0974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	M2	163,64	43,86	207,50
1.5.25	C2317	TAPUME DE TÁBUAS DE 3." C/ABERTURA E PORTÃO	M2	103,10	27,63	130,73
1.5.26	C2318	TAPUME DE TÁBUAS DE 3." SOBREPOSTAS	M2	88,66	23,76	112,42
1.7	LOCAÇÃO DA OBRA					
1.7.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	5,28	1,42	6,70
1.7.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	434,74	118,51	551,25
1.7.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	0,23	0,06	0,29
1.7.4	C2874	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	0,22	0,06	0,28
1.7.7	C2875	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA	M	1,44	0,39	1,83
1.7.8	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	1,96	0,53	2,49
1.7.9	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	3,57	0,98	4,53
1.8	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.8.1	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	133,55	35,79	169,34
1.8.2	C1042	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO	M3	89,96	24,11	114,07
1.8.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	44,98	12,05	57,03
1.8.4	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	16,78	4,50	21,28
1.8.5	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	9,00	2,41	11,41
1.8.6	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	3,76	1,01	4,76
1.8.7	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOÇÓS	M2	25,16	6,74	31,90
1.8.8	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	384,51	103,05	487,56
1.8.9	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	194,91	52,24	247,15
1.8.10	C1058	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA	M	23,99	6,43	30,42
1.8.11	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	22,13	5,93	28,06
1.8.12	C1051	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	28,12	7,54	35,66
1.8.13	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	21,19	5,68	26,87
1.8.14	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	25,18	6,75	31,93
1.8.15	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	11,24	3,01	14,25
1.8.16	C1055	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO	M2	4,89	1,31	6,20
1.8.17	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	2,84	0,76	3,60
1.8.18	C1057	DEMOLIÇÃO DE FORRO PACOTE	M2	7,50	2,01	9,51
1.8.19	C2993	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	M2	4,89	1,31	6,20
1.8.20	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	15,06	4,04	19,10
1.8.21	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	15,91	4,26	20,17
1.8.22	C1063	DEMOLIÇÃO DE PÉRGOLAS OU BRISES	M3	194,91	52,24	247,15
1.8.23	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,50	2,81	13,31
1.8.24	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	20,99	5,83	26,82
1.8.25	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	19,49	5,22	24,71
1.8.26	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	13,21	3,54	16,75
1.8.27	C1067	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PERoba	M2	14,67	3,93	18,60
1.8.28	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	M2	19,56	5,24	24,80
1.8.29	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	39,98	10,71	50,69
1.8.30	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	7,50	2,01	9,51
1.8.31	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	37,48	10,04	47,52
1.8.32	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	37,48	10,04	47,52
1.8.33	C1072	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/LAMBRIS	M2	37,48	10,04	47,52

(Handwritten signature and initials)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
1.8.34	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	M2	43,28	11,60	54,88
1.8.35	C1075	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	M2	11,99	3,21	15,20
1.8.36	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	19,49	5,22	24,71
1.8.37	C1077	DEMOLIÇÃO DE VIGAS DE FERRO	KG	0,23	0,06	0,29
1.8.38	C3054	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	M2	6,61	1,77	8,38
1.8.39	C3063	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAREDES DE TAIPA	M2	22,02	5,90	27,92
1.8.40	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	359,83	98,43	458,26
1.8.41	C3103	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	105,68	28,32	134,00
1.8.42	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	0,33	0,09	0,42
1.8.43	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	2,64	0,71	3,35
1.8.44	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	3,96	1,06	5,02
1.8.45	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	9,94	2,66	12,60
1.8.46	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	5,28	1,42	6,70
1.8.47	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	62,08	16,64	78,72
1.8.48	C3039	RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	M2	3,30	0,88	4,18
1.8.49	C3376	RETIRADA DE COLETOR EM CONCRETO ATÉ 400mm	M	31,96	8,57	40,53
1.8.50	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	7,50	2,01	9,51
1.8.51	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	6,21	1,66	7,87
1.8.52	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	7,50	2,01	9,51
1.8.53	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7,50	2,01	9,51
1.8.54	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	22,47	6,02	28,49
1.8.55	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	8,59	2,30	10,89
1.8.56	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	9,00	2,41	11,41
1.8.57	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	7,93	2,13	10,06
1.8.58	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	13,21	3,54	16,75
1.8.59	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	6,81	1,77	8,58
1.8.60	C2209	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	8,39	2,25	10,64
1.8.61	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	11,99	3,21	15,20
1.8.62	C3047	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm	M	6,14	1,65	7,79
1.8.63	C3048	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=75mm	M	7,59	2,03	9,62
1.8.64	C3049	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=85mm	M	8,32	2,23	10,55
1.8.65	C3042	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	M	9,04	2,42	11,46
1.8.66	C3043	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=150mm	M	12,28	3,29	15,57
1.8.67	C3044	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=200mm	M	16,97	4,55	21,52
1.8.68	C3045	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=250mm	M	19,87	5,33	25,20
1.8.69	C3046	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=300mm	M	26,01	6,97	32,98
1.8.70	C3054	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=30cm	M	25,44	6,82	32,26
1.8.71	C3055	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm	M	32,34	8,67	41,01
1.8.72	C3056	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=50cm	M	42,40	11,36	53,76
1.8.73	C3057	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60cm	M	54,61	14,64	69,25
1.8.74	C3050	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm	M	78,46	21,03	99,49
1.8.75	C3051	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm	M	134,34	36,00	170,34
1.8.76	C3052	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=120cm	M	190,21	50,98	241,19
1.8.77	C3053	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=150cm	M	278,21	74,56	352,77
1.8.78	C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	2,00	0,54	2,54
1.8.79	C3378	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	2,37	0,64	3,01

[Handwritten signature]

Melo



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONCERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
1.8.80	C3379	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	3,18	0,85	4,03
1.8.81	C3380	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 125MM	M	3,98	1,07	5,05
1.8.82	C3381	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 150MM	M	4,57	1,22	5,79
1.8.83	C3382	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 200MM	M	5,97	1,60	7,57
1.8.84	C3383	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 250MM	M	6,88	1,84	8,72
1.8.85	C3384	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 300MM	M	9,51	2,55	12,06
1.8.86	C3385	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 350MM	M	10,53	2,82	13,35
1.8.87	C3386	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 400MM	M	11,90	3,19	15,09
1.8.88	C3387	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 50MM	M	4,97	1,33	6,30
1.8.89	C3388	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 75MM	M	6,01	1,61	7,62
1.8.90	C3389	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 100MM	M	9,93	2,66	12,59
1.8.91	C3390	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 150MM	M	13,70	3,67	17,37
1.8.92	C3391	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 200MM	M	15,75	4,22	19,97
1.8.93	C3392	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 250MM	M	19,48	5,22	24,70
1.8.94	C3393	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 300MM	M	24,88	6,61	31,49
1.8.95	C3394	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 350MM	M	29,38	7,87	37,25
1.8.96	C3395	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 400MM	M	33,66	9,02	42,68
1.8.97	C3396	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 450MM	M	42,98	11,52	54,50
1.8.98	C3397	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 500MM	M	52,22	13,99	66,21
1.8.99	C3398	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 600MM	M	60,46	16,20	76,66
1.8.100	C3399	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 700MM	M	78,16	20,95	99,11
1.8.101	C2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	32,69	8,76	41,45
2	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO					
2.1.1	C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	M3	36,43	9,76	46,19
2.1.2	C2779	ESCAVAÇÃO EM S.Q.N SATURADO, PROF. 2,0 a 12,0m (POÇO AMAZONAS)	M3	149,54	40,08	189,62
2.1.3	C1263	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M	M3	282,63	75,74	358,37
2.1.4	C1260	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 2,01 A 4,00M	M3	300,46	80,52	380,98
2.1.5	C1261	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 4,01 A 6,00M	M3	318,30	85,30	403,60
2.1.6	C1262	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 6,01 A 8,00M	M3	336,13	90,08	426,21
2.1.7	C1265	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. ATÉ 2M	M3	219,07	58,71	277,78
2.1.8	C1264	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 2,01 A 4,00M	M3	237,40	63,62	301,02
2.1.9	C1265	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 4,01 A 6,00M	M3	255,71	68,53	324,24
2.1.10	C1254	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 6,01 A 8,00M	M3	274,04	73,44	347,48
2.1.11	C1255	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	38,71	10,37	49,08
2.1.12	C1257	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	46,10	12,35	58,45
2.1.13	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 4,00 A 6,00M	M3	53,50	14,34	67,84
2.1.14	C1259	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 6,00 A 8,00M	M3	61,89	16,53	78,42
2.1.15	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	2,23	0,60	2,83
2.1.16	C1268	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M	M3	2,57	0,69	3,26
2.1.17	C1269	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M	M3	3,15	0,84	3,99
2.1.18	C1270	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 8M	M3	3,73	1,00	4,73
2.1.19	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	4,67	1,25	5,92
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL					
2.2.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	5,11	1,37	6,48

Φ

1000000



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 95,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI: 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
2.2.2	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	6,97	1,87	8,84
2.2.3	C3210	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 3-CAT.	M3	34,68	9,29	43,97
2.2.4	C3212	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE	M3	9,99	2,68	12,67
2.2.5	C2797	ESCAVAÇÃO SUBMERSA (DRAGAGEM)	M3	40,29	10,80	51,09
2.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					
2.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	19,85	5,32	25,17
2.3.2	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	20,68	5,54	26,22
2.3.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,55	4,44	20,99
2.3.4	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,12	0,84	3,96
2.3.5	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,33	0,89	4,22
2.3.6	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,94	0,79	3,73
2.3.7	C2997	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	0,92	0,25	1,17
2.3.8	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	3,92	1,05	4,97
2.3.9	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	4,36	1,17	5,53
2.3.10	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	21,83	5,85	27,68
2.3.11	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	26,19	7,02	33,21
2.3.12	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	39,28	10,53	49,81
2.3.13	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	33,03	8,85	41,88
2.3.14	C2537	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	40,95	10,97	51,92
2.3.15	C2535	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	54,16	14,51	68,67
2.3.16	C2538	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	23,78	6,37	30,15
2.3.17	C2539	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 2A LAJE	M3	56,80	15,22	72,02
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					
2.4.1	C3131	ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M	M3	5,51	1,48	6,99
2.4.2	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	7,66	2,05	9,71
2.4.3	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	M3	8,48	2,27	10,75
2.4.4	C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	M3	8,94	2,40	11,34
2.4.5	C3169	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M	M3	9,83	2,63	12,46
2.4.6	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	M3	10,33	2,77	13,10
2.4.7	C3175	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M	M3	10,51	2,82	13,33
2.4.8	C3165	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M	M3	11,39	3,05	14,44
2.4.9	C3176	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M	M3	11,82	3,17	14,99
2.4.10	C3177	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M	M3	12,65	3,39	16,04
2.4.11	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	M3	13,10	3,51	16,61
2.4.12	C3167	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	M3	13,44	3,60	17,04
2.4.13	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	15,47	4,15	19,62
2.4.14	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	17,19	4,61	21,80
2.4.15	C3192	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT ATÉ 200M	M3	10,13	2,71	12,84
2.4.16	C3187	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 201 A 400M	M3	10,53	2,82	13,35
2.4.17	C3189	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 401 A 600M	M3	11,71	3,14	14,85
2.4.18	C3190	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 601 A 800M	M3	12,19	3,27	15,46
2.4.19	C3191	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 801 A 1000M	M3	12,72	3,41	16,13
2.4.20	C3170	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1001 A 1200M	M3	13,61	3,65	17,26
2.4.21	C3183	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1201 A 1400M	M3	14,10	3,78	17,88
2.4.22	C3184	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1401 A 1600M	M3	14,58	3,91	18,49
2.4.23	C3185	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1601 A 1800M	M3	15,68	4,20	19,88

[Handwritten signature]
 gubones



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDADA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
2.4.24	C3186	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1801 A 2000M	M3	16,14	4,33	20,47
2.4.25	C3171	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 2001 A 3000M	M3	16,55	4,44	20,99
2.4.26	C3188	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 3001 A 4000M	M3	18,46	4,95	23,41
2.4.27	C3172	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 4001 A 5000M	M3	20,55	5,51	26,07
2.4.28	C3205	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT ATÉ 60M	M3	33,91	9,09	43,00
2.4.29	C3202	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 51 A 100M	M3	39,14	10,49	49,63
2.4.30	C3194	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M	M3	39,30	10,53	49,83
2.4.31	C3200	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 201 A 400M	M3	39,76	10,66	50,42
2.4.32	C3201	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 401 A 600M	M3	40,43	10,84	51,27
2.4.33	C3203	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 601 A 800M	M3	42,08	11,28	53,36
2.4.34	C3204	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 801 A 1000M	M3	42,72	11,45	54,17
2.4.35	C3193	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1001 A 1200M	M3	43,01	11,53	54,54
2.4.36	C3195	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1201 A 1400M	M3	44,54	11,94	56,48
2.4.37	C3196	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1401 A 1600M	M3	45,17	12,11	57,28
2.4.38	C3197	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1601 A 1800M	M3	45,71	12,25	57,96
2.4.39	C3198	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1801 A 2000M	M3	46,33	12,42	58,75
2.4.40	C3199	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 2001 A 3000M	M3	47,79	12,81	60,60
2.4.41	C3173	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 3001 A 4000M	M3	50,29	13,48	63,77
2.4.42	C3174	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 4001 A 5000M	M3	52,04	13,95	65,99
2.5		ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES				
2.5.1	C3280	ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO ATÉ 12M	M3	649,79	174,14	823,93
2.5.2	C3281	ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO DE 12,00 A 18M	M3	731,29	195,99	927,28
2.5.3	C3282	ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A CEU ABERTO	M3	432,77	115,98	548,75
2.5.4	C2777	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO	M3	139,88	37,49	177,37
2.5.5	C2778	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO	M3	198,72	53,26	251,98
2.5.6	C3206	ESCAVAÇÃO DE FOGO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO C/ DESIDA DE CRISELA DE CONCRETO ABERTO ATÉ 12M	M3	622,35	166,79	789,14
2.5.7	C3213	ESCAVAÇÃO DE FOGO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO C/ DESIDA DE CRISELA DE CONCRETO ABERTO C/ DESIDA DE CRISELA DE CONCRETO	M3	697,99	187,06	885,05
2.5.8	C3207	ESCAVAÇÃO DE FOGO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO C/ DESIDA DE CRISELA DE CONCRETO	M3	344,59	92,35	436,94
2.5.9	C5012	ESCAVAÇÃO DE VALE EM MATERIAL DE 0° CATEGORIA COM ESCAVADORA E ROLPÉDON UNIDÁRIAS DE 4750KG	M3	54,65	14,85	69,50
2.5.10	C3400	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO	M3	185,10	49,61	234,71
2.5.11	C1255	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	M3	61,16	16,39	77,55
2.5.12	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	35,01	9,38	44,39
2.5.13	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	46,24	12,39	58,63
2.5.14	C2782	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m	M3	54,16	14,51	68,67
2.5.15	C2783	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m	M3	63,41	16,99	80,40
2.5.16	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	46,24	12,39	58,63
2.5.17	C2786	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	69,88	18,73	88,61
2.5.18	C2787	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m	M3	93,53	25,07	118,60
2.5.19	C2788	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m	M3	117,30	31,44	148,74
2.5.20	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	6,66	1,78	8,44
2.5.21	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	M3	8,81	2,36	11,17
2.5.22	C2791	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	M3	13,01	3,49	16,50
2.5.23	C2792	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	M3	36,96	9,91	46,87
2.5.24	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	15,43	4,14	19,57
2.5.25	C2793	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	M3	22,53	6,04	28,57
2.5.26	C2794	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	M3	31,24	8,37	39,61

Muelones

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
2.5.27	C2795	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª. CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	M3	55,94	14,99	70,93
2.5.28	C3474	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO ATÉ DN 100 (COMPLETO)	M	1.299,09	348,16	1.647,25
2.5.29	C3475	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 100<DN<=200 (COMPLETO)	M	1.755,21	470,40	2.225,61
2.5.30	C3476	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 200<DN<=300 (COMPLETO)	M	2.132,72	571,57	2.704,29
2.5.31	C4218	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 300<DN<=500 (COMPLETO)	M	3.503,32	938,89	4.442,21
2.6	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					
2.6.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	22,46	6,02	28,48
2.6.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,63	18,66	88,29
2.6.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	23,09	6,19	29,28
2.6.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	73,06	19,58	92,64
2.6.5	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	26,51	7,10	33,61
2.6.6	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	55,93	14,99	70,92
2.6.7	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	3,13	0,84	3,97
2.6.8	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	3,22	0,86	4,08
2.6.9	C4665	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.I. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS	M3	3,40	0,91	4,31
2.6.10	C4666	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.I. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS	M3	3,74	1,00	4,74
2.6.11	C4667	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.M. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS	M3	3,82	1,02	4,84
2.6.12	C4668	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.M. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS	M3	3,91	1,05	4,96
2.6.13	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	1,48	0,40	1,88
2.6.14	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	0,85	0,23	1,08
2.6.15	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	7,10	1,90	9,00
2.6.16	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	39,63	10,62	50,25
2.6.17	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	8,06	2,16	10,22
2.6.18	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	1,40	0,38	1,78
2.6.19	C3530	MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	50,60	13,56	64,16
2.6.20	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	22,46	6,02	28,48
2.6.21	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	19,03	5,10	24,13
2.7	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES					
2.7.1	C0717	CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 100mm ATÉ 15km	M	1,02	0,27	1,29
2.7.2	C0711	CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 150mm ATÉ 15km	M	1,44	0,39	1,83
2.7.3	C0712	CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 200mm ATÉ 15km	M	2,05	0,55	2,60
2.7.4	C0713	CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 250mm ATÉ 15km	M	3,60	0,96	4,56
2.7.5	C0714	CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 300mm ATÉ 15km	M	4,42	1,18	5,60
2.7.6	C0715	CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 350mm ATÉ 15km	M	7,24	1,94	9,18
2.7.7	C0716	CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 400mm ATÉ 15km	M	10,59	2,84	13,43
2.7.8	C4872	CARGA E DESCARGA DE TUBOS CORRUGADOS DE DUPLA PAREDE E CONEXÕES EM PEAD	M	30,31	8,12	38,43
2.7.9	C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	T	51,76	13,87	65,63
2.7.10	C0704	CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO	T	38,82	10,40	49,22
2.7.11	C0705	CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo	T	45,29	12,14	57,43
2.7.12	C0727	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km	M	0,27	0,07	0,34
2.7.13	C0728	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 75mm ATÉ 15km	M	0,41	0,11	0,52
2.7.14	C0718	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 100mm ATÉ 15km	M	0,45	0,12	0,57
2.7.15	C0719	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 150mm ATÉ 15km	M	0,69	0,18	0,87



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ – SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 86,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
2.7.16	C0720	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 200mm ATÉ 15km	M	0,91	0,24	1,15
2.7.17	C0721	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 250mm ATÉ 15km	M	1,14	0,31	1,45
2.7.18	C0722	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 300mm ATÉ 15km	M	1,35	0,36	1,71
2.7.19	C0723	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 350mm ATÉ 15km	M	1,59	0,43	2,02
2.7.20	C0724	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 400mm ATÉ 15km	M	1,81	0,49	2,30
2.7.21	C0725	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 450mm ATÉ 15km	M	2,10	0,56	2,66
2.7.22	C0726	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 500mm ATÉ 15km	M	2,33	0,62	2,95
2.7.23	C2580	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE Fôfo, AÇO OU CONCRETO	T	29,54	7,92	37,46
3	SERVIÇOS AUXILIARES					
3.2	SUSTENTAÇÕES DIVERSAS					
3.2.1	C0093	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	9,48	2,54	12,02
3.2.2	C0084	ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO	UN	16,94	4,54	21,48
3.2.3	C0085	ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO	M2	3,12	0,84	3,96
3.2.4	C0085	ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO	M2	7,99	2,14	10,13
3.2.5	C0097	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	7,55	2,02	9,57
3.2.6	C0088	ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	40,68	10,90	51,58
3.2.7	C3352	ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA	M2	40,37	10,82	51,19
3.2.8	C0364	BANDEJA SALVA-VIDAS C/TÁBUAS DE 1"x12" DE 2"	M	259,81	69,63	329,44
3.2.9	C3320	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	35,55	9,53	45,08
3.2.10	C1236	ENCAIXOTAMENTO DE EDIFICAÇÕES	M2	94,73	25,39	120,12
3.2.11	C1246	ENTELAMENTO DE EDIFICAÇÕES C/PASSARELA DE TÁBUAS DE 1"x12" DE 2"	M2	243,20	65,18	308,38
3.2.12	C2804	ESCORAMENTO DE ÁRVORES	UN	105,28	28,22	133,50
3.2.13	C2803	ESCORAMENTO DE POSTES	UN	484,88	129,95	614,83
3.2.14	C3351	ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES	M3	50,11	13,43	63,54
3.2.15	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	32,37	8,68	41,05
3.2.16	C1274	ESCORAMENTO DE PROTEÇÃO EM EDIFICAÇÕES VIZINHAS	M2	178,85	47,93	226,78
3.2.17	C4166	ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇAS E TABLADO DE MADEIRA	M2	188,51	50,52	239,03
3.2.18	C3466	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA P/ IÇAMENTO DO RESERVATÓRIO	KG	11,88	3,18	15,06
3.2.19	C4756	LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO	M2XMÊS	13,50	3,62	17,12
3.2.20	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	5,58	1,50	7,08
3.2.21	C3470	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO	M3	21,20	5,68	26,88
3.2.22	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	9,32	2,50	11,82
3.2.23	C4126	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	M3	11,25	3,02	14,27
3.2.24	C3469	LOCAÇÃO MENSAL DE MACACOS HIDRÁULICOS DE 50 T	M3	903,84	242,23	1.146,07
3.2.25	C4782	LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS	M2XMÊS	14,40	3,86	18,26
3.2.26	C3468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ IÇAMENTO	KG	5,82	1,56	7,38
3.2.27	C4754	PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X)	M	3,06	0,82	3,88
3.2.28	C2154	REFORMA DE ANDAIME EXTERNO ATÉ 3 ANDARES	M2	4,60	1,23	5,83
3.2.29	C2155	REFORMA DE ANDAIME EXTERNO MAIOR QUE 3 ANDARES	M2	8,62	2,31	10,93
3.2.30	C2967	SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - MADEIRA	M3	1.736,81	465,47	2.202,28
3.2.31	C2968	SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - METÁLICA	KG	0,91	0,24	1,15
3.3	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS E CAVAS					
3.3.1	C1272	ESCORAMENTO COMUM DE VALAS TIPO CONTÍNUO C/PRANCHAS PEROBA	M2	69,98	24,11	114,09
3.3.2	C2756	ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm	M2	16,62	4,19	19,81

R

glaopos



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 88,20%
BDI: 26,80%
DATA: 03 de agosto de 2020
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
3.3.3	C1273	ESCORAMENTO CONTÍNUO P/GALERIA MOLDADA	M2	74,47	19,96	94,43
3.3.4	C2805	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	25,80	6,91	32,71
3.4	ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS OU POÇOS					
3.4.1	C2799	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M	M2	23,14	6,20	29,34
3.4.2	C2800	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M	M2	34,44	9,23	43,67
3.4.3	C2801	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M	M2	42,79	11,47	54,26
3.4.4	C2802	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M	M2	63,71	17,07	80,78
3.7	LASTROS					
3.7.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	80,42	21,55	101,97
3.7.2	C2861	LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE)	M3	21,42	5,74	27,16
3.7.3	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	114,68	30,73	145,41
3.7.4	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	125,13	33,53	158,66
3.7.5	C1606	LASTRO DE BRITA ESP. = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	105,31	28,22	133,53
3.7.6	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	43,92	11,77	55,69
3.7.7	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	62,74	16,81	79,55
3.7.8	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	451,20	120,92	572,12
3.7.9	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	32,50	8,71	41,21
3.7.10	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	119,93	32,14	152,07
3.7.11	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	61,84	16,57	78,41
4	OBRAS DE DRENAGEM					
4.1	ESGOTAMENTO DE ÁREAS E VALAS					
4.1.1	C1278	ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 1KW ATÉ 8M	M3	0,04	0,01	0,05
4.1.2	C1277	ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2.7KW ATÉ 8M	M3	0,03	0,01	0,04
4.1.3	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=8m.c.a	H	4,45	1,19	5,64
4.1.4	C2807	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=10m.c.a	H	4,45	1,19	5,64
4.3	OBRAS D'ARTE CORRENTE					
4.3.1	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	70,02	18,77	88,79
4.3.2	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	90,63	24,29	114,92
4.3.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	131,68	35,29	166,97
4.3.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	239,32	64,14	303,46
4.3.5	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	349,83	93,75	443,58
4.3.6	C4325	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm, SOBRE PROVA DE CONCRETO USANDO BARRAS DE AÇO 40MPa	M	595,08	159,48	754,56
4.3.7	C0106	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm	M	485,85	130,21	616,06
4.3.8	C0107	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm	M	720,04	192,97	913,01
4.3.9	C4673	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	147,00	39,40	186,40
4.3.10	C4674	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	M	217,50	58,29	275,79
4.3.11	C4675	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	382,78	102,59	485,37
4.3.12	C4676	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	M	568,98	152,49	721,47
4.3.13	C4677	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm	M	652,31	174,82	827,13
4.3.14	C4678	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm	M	923,04	247,37	1.170,41
4.3.15	C4679	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	M	1.262,56	338,37	1.600,93
4.3.16	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	1.284,42	344,22	1.628,64
4.3.17	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	1.698,38	455,17	2.153,55
4.3.18	C0405	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2.115,92	567,07	2.682,99

B

14/08/2020



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VIRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI:26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
4.3.19	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2.663,37	713,78	3.377,15
4.3.20	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	3.628,36	972,40	4.600,76
4.3.21	C0408	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)	UN	1.482,50	397,31	1.879,81
4.3.22	C0409	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.00m)	UN	1.797,12	481,63	2.278,75
4.3.23	C0410	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50m)	UN	2.601,83	697,29	3.299,12
4.3.24	C0411	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00m)	UN	2.064,95	563,25	2.617,60
4.3.25	C0412	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50m)	UN	2.872,34	769,79	3.642,13
4.3.26	C0413	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m)	UN	3.849,25	1.031,80	4.880,85
4.3.27	C0414	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.00m)	UN	2.328,64	624,08	2.952,72
4.3.28	C0415	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.50m)	UN	3.183,37	853,14	4.036,51
4.3.29	C0416	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.00m)	UN	4.318,33	1.167,31	5.475,64
4.3.30	C0417	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.50m)	UN	5.528,52	1.481,64	7.010,16
4.3.31	C0418	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.00m)	UN	2.598,08	696,29	3.294,37
4.3.32	C0419	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.50m)	UN	3.646,27	977,20	4.623,47
4.3.33	C0420	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m)	UN	4.741,09	1.270,61	6.011,70
4.3.34	C0421	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.50m)	UN	6.006,68	1.609,79	7.616,47
4.3.35	C0422	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m)	UN	7.443,05	1.994,74	9.437,79
4.3.36	C0391	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m)	UN	2.117,67	567,54	2.685,21
4.3.37	C0392	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m)	UN	2.685,86	719,81	3.405,67
4.3.38	C0393	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	UN	3.696,74	990,73	4.687,47
4.3.39	C0394	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m)	UN	3.188,43	853,96	4.042,39
4.3.40	C0395	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m)	UN	4.209,19	1.128,06	5.337,25
4.3.41	C0396	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m)	UN	5.403,56	1.448,15	6.851,71
4.3.42	C0397	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m)	UN	3.667,92	983,00	4.650,92
4.3.43	C0398	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m)	UN	4.773,91	1.279,41	6.053,32
4.3.44	C0399	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m)	UN	6.232,41	1.670,29	7.902,70
4.3.45	C0400	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m)	UN	7.705,74	2.065,14	9.770,88
4.3.46	C0401	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m)	UN	4.161,68	1.115,33	5.277,01
4.3.47	C0402	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m)	UN	5.588,27	1.497,66	7.085,93
4.3.48	C0403	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m)	UN	6.986,33	1.872,34	8.858,67
4.3.49	C0404	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m)	UN	8.555,16	2.292,78	10.847,94
4.3.50	C0405	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m)	UN	10.294,76	2.759,00	13.053,76
4.3.51	C0425	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m)	UN	2.752,63	737,70	3.490,33
4.3.52	C0426	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m)	UN	3.574,60	957,99	4.532,59
4.3.53	C0427	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	UN	4.791,88	1.284,22	6.076,08
4.3.54	C0428	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m)	UN	4.306,65	1.154,18	5.460,83
4.3.55	C0431	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m)	UN	5.006,90	1.341,85	6.348,75
4.3.56	C0429	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m)	UN	5.546,67	1.486,56	7.033,43
4.3.57	C0430	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m)	UN	6.957,56	1.864,63	8.822,19
4.3.58	C0432	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m)	UN	6.364,98	1.705,81	8.070,79
4.3.59	C0433	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m)	UN	8.148,69	2.183,31	10.330,00
4.3.60	C0434	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m)	UN	9.882,43	2.648,49	12.530,92
4.3.61	C0435	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m)	UN	5.725,29	1.534,38	7.259,67
4.3.62	C0436	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m)	UN	7.529,76	2.017,98	9.547,74
4.3.63	C0437	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m)	UN	9.231,05	2.473,92	11.704,97
4.3.64	C0438	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m)	UN	11.103,11	2.975,63	14.078,74

✓

placemes



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDADA COM BDI DE 28,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONCERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI: 28,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 28,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
4.3.65	C0439	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3,00 X 3,00m)	UN	13.145,95	3.523,11	16.669,06
4.3.66	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	378,76	101,51	480,27
4.3.67	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	538,21	144,24	682,45
4.3.68	C0885	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	710,71	190,47	901,18
4.3.69	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	1.018,49	272,96	1.291,45
4.3.70	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	1.497,11	401,23	1.898,34
4.3.71	C0888	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	M	1.147,49	307,53	1.455,02
4.3.72	C0889	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,50 X 1,00m)	M	1.478,01	396,11	1.874,12
4.3.73	C0890	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,50 X 1,50m)	M	1.860,75	498,68	2.359,43
4.3.74	C0891	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2,00 X 1,00m)	M	1.814,61	486,32	2.300,93
4.3.75	C0892	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2,00 X 1,50m)	M	2.154,26	577,34	2.731,59
4.3.76	C0893	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2,00 X 2,00m)	M	2.493,89	668,36	3.162,25
4.3.77	C0894	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2,50 X 1,00m)	M	2.051,79	549,68	2.601,47
4.3.78	C0895	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2,50 X 1,50m)	M	2.403,96	644,26	3.048,22
4.3.79	C0897	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2,50 X 2,50m)	M	3.312,14	887,65	4.199,79
4.3.80	C0896	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2,50 X 2,00m)	M	2.929,05	784,99	3.714,04
4.3.81	C0898	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3,00 X 1,00m)	M	2.322,33	622,38	2.944,71
4.3.82	C0899	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3,00 X 1,50m)	M	2.900,36	777,30	3.677,66
4.3.83	C0900	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3,00 X 2,00m)	M	3.311,44	887,47	4.198,91
4.3.84	C0901	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3,00 X 2,50m)	M	3.722,51	997,63	4.720,14
4.3.85	C0902	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3,00 X 3,00m)	M	4.133,58	1.107,80	5.241,38
4.3.86	C0872	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1,00 X 1,00m)	M	1.878,39	503,41	2.381,80
4.3.87	C0873	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1,50 X 1,00m)	M	2.483,77	665,65	3.149,42
4.3.88	C0874	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1,50 X 1,50m)	M	3.076,71	824,56	3.901,27
4.3.89	C0875	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2,00 X 1,00m)	M	3.129,15	836,61	3.965,76
4.3.90	C0876	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2,00 X 1,50m)	M	3.663,66	981,86	4.645,52
4.3.91	C0877	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2,00 X 2,00m)	M	4.198,17	1.125,11	5.323,28
4.3.92	C0878	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2,50 X 1,00m)	M	3.603,51	965,74	4.569,25
4.3.93	C0879	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2,50 X 1,50m)	M	4.163,08	1.115,71	5.278,79
4.3.94	C0880	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2,50 X 2,00m)	M	4.961,93	1.335,16	6.317,09
4.3.95	C0921	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2,50 X 2,50m)	M	5.687,87	1.497,55	7.085,42
4.3.96	C0881	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3,00 X 1,00m)	M	4.144,59	1.110,75	5.255,34
4.3.97	C0882	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3,00 X 1,50m)	M	5.049,22	1.353,19	6.402,41
4.3.98	C0883	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3,00 X 2,00m)	M	5.703,40	1.528,51	7.231,91
4.3.99	C0884	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3,00 X 2,50m)	M	6.357,59	1.703,83	8.061,42
4.3.100	C0885	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3,00 X 3,00m)	M	7.011,78	1.879,16	8.890,94
4.3.101	C0903	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1,00 X 1,00m)	M	2.609,29	699,29	3.308,58
4.3.102	C0905	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1,50 X 1,50m)	M	4.292,64	1.150,43	5.443,07
4.3.103	C0904	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1,50 X 1,00m)	M	3.489,53	935,19	4.424,72
4.3.104	C0907	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2,00 X 1,50m)	M	5.173,07	1.366,38	6.539,45
4.3.105	C0906	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2,00 X 1,00m)	M	4.443,68	1.190,91	5.634,59
4.3.106	C0908	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2,00 X 2,00m)	M	5.902,46	1.561,66	7.464,12
4.3.107	C0909	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2,50 X 1,00m)	M	5.165,24	1.381,60	6.546,84
4.3.108	C0910	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2,50 X 1,50m)	M	5.922,20	1.587,15	7.509,35
4.3.109	C0911	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2,50 X 2,00m)	M	7.034,80	1.885,33	8.920,13
4.3.110	C0912	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2,50 X 2,50m)	M	7.863,60	2.107,44	9.971,04

3

phgones



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 95,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
4.3.111	C0913	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3,00 X 1,00m)	M	5.966,84	1.599,11	7.565,95
4.3.112	C0914	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3,00 X 1,50m)	M	7.198,07	1.929,08	9.127,15
4.3.113	C0915	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3,00 X 2,00m)	M	8.095,37	2.169,56	10.264,93
4.3.114	C0916	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3,00 X 2,50m)	M	8.992,67	2.410,04	11.402,71
4.3.115	C0917	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3,00 X 3,00m)	M	9.889,97	2.650,51	12.540,48
4.3.116	C4587	CORPO DE BUEIRO SIMPLES - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	M	1.466,08	393,45	1.861,53
4.3.117	C4588	CORPO DE BUEIRO DUPLO - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	M	2.856,57	768,24	3.634,81
4.3.118	C4589	CORPO DE BUEIRO TRIPLO - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	M	4.263,41	1.142,59	5.406,00
4.3.119	C3630	GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,40m	M	152,15	40,78	192,93
4.3.120	C3632	GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,60m	M	272,16	72,94	345,10
4.3.121	C3633	GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,70m	M	380,00	101,84	481,84
4.3.122	C3631	GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,50m	M	191,06	51,20	242,26
4.3.123	C3634	GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,80m	M	432,10	115,80	547,90
4.3.124	C3635	GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,90m	M	490,62	131,49	622,11
4.3.125	C3636	GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,00m	M	701,97	188,13	890,10
4.3.126	C3637	GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,20m	M	851,42	228,18	1.079,60
4.3.127	C4580	GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	126,76	33,97	160,73
4.3.128	C4581	GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	M	192,10	51,48	243,58
4.3.129	C4582	GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	347,10	93,02	440,12
4.3.130	C4583	GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	M	520,83	139,58	660,41
4.3.131	C4584	GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm	M	592,96	158,91	751,87
4.3.132	C4585	GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm	M	849,51	227,67	1.077,18
4.3.133	C4586	GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	M	1.174,11	314,66	1.488,77
4.6	DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.6.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,35	5,45	25,80
4.6.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	34,19	9,16	43,35
4.6.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	43,65	11,70	55,35
4.6.4	C0368	BANQUETA/ MEIO FIO DE TIPO MACIÇO	M	24,08	6,45	30,53
4.6.5	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	144,49	38,72	183,21
4.6.6	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	142,30	38,14	180,44
4.6.7	C3067	DESCIDA D'ÁGUA EM GALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	M	54,28	14,54	68,80
4.6.8	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	M	49,86	13,36	63,22
4.6.9	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	M	51,01	13,67	64,68
4.6.10	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	16,78	4,50	21,28
4.6.11	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	19,65	5,27	24,92
4.6.12	C2018	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	UN	4.110,38	1.101,58	5.211,96
4.6.13	C2019	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 4m	UN	6.057,57	1.623,43	7.681,00
4.6.14	C2020	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM.= 1m E PROFUNDIDADE= 6m	UN	8.064,53	2.169,33	10.233,86
4.6.15	C3110	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	202,46	54,26	256,72
4.6.16	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	69,89	18,73	88,62
4.6.17	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" CH=0,35m/E=0,08m	M	127,67	34,22	161,89
4.6.18	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES CL=1,00m/E=0,08m	M	42,81	11,47	54,28
4.6.19	C3113	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES CA=1,20m/E=0,08m	M	52,42	14,05	66,47

Julsoes



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ – SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VIRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 66,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI:26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
4.6.20	C2310	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM=1 M	UN	610,75	163,68	774,43
4.6.21	C4874	TAMPONAMENTO PROVISÓRIO EM CAIXA DE VISITA	UN	38,30	10,26	48,56
5	ARGAMASSAS					
5.1	PREPARAÇÃO DE MATERIAIS					
5.1.1	C0115	AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	224,82	60,25	285,07
5.1.2	C0116	AREIA SECA PENEIRADA	M3	383,34	102,74	486,08
5.2	ARGAMASSA DE CIMENTO					
5.2.1	C0117	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:4	M3	347,10	93,02	440,12
5.2.2	C0129	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:6	M3	316,83	84,91	401,74
5.2.3	C0133	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:5:3:5	M3	347,23	93,06	440,29
5.2.4	C0130	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:3	M3	347,35	93,09	440,44
5.2.5	C0131	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:5	M3	317,02	84,96	401,98
5.2.6	C0132	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:7	M3	300,55	80,55	381,10
5.2.7	C0181	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:5:2:5	M3	347,48	93,12	440,60
5.2.8	C0118	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:2	M3	347,62	93,16	440,78
5.2.9	C0119	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:4	M3	317,21	85,01	402,22
5.2.10	C0120	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:6	M3	300,71	80,59	381,30
5.2.11	C0121	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:8	M3	287,83	77,14	364,97
5.2.12	C0122	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5:3	M3	317,40	85,06	402,46
5.2.13	C0128	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5:5	M3	300,87	80,63	381,50
5.2.14	C0123	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5:7	M3	287,97	77,18	365,15
5.2.15	C0179	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6:2	M3	317,60	85,12	402,72
5.2.16	C0124	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6:4	M3	301,03	80,68	381,71
5.2.17	C0125	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6:6	M3	288,10	77,21	365,31
5.2.18	C0180	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7:3	M3	301,19	80,72	381,91
5.2.19	C0126	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7:5	M3	288,23	77,25	365,48
5.2.20	C0127	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:8:4	M3	288,37	77,28	365,65
5.2.21	C0162	ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E PÓ DE MÁRMORE TRAÇO 1:3	M3	801,96	214,93	1.016,89
5.2.22	C0160	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA E ADITIVO AGLUTINANTE ORGANO-SINTÉTICO NO TRAÇO 1:8	M3	263,12	70,52	333,64
5.2.23	C0161	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA E ADITIVO AGLUTINANTE ORGANO-SINTÉTICO NO TRAÇO 1:8	M3	269,94	72,34	342,28
5.2.24	C0155	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA C/ IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5	M3	912,44	244,53	1.156,97
5.2.25	C0154	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA C/ IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:4	M3	814,78	218,36	1.033,14
5.2.26	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	743,66	199,30	942,96
5.2.27	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	714,24	191,42	905,66
5.2.28	C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	658,58	176,50	835,08
5.2.29	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	625,00	167,50	792,50
5.2.30	C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	M3	602,46	161,46	763,92
5.2.31	C3009	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:7	M3	588,36	157,14	745,50
5.2.32	C0156	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:2	M3	636,70	171,17	807,87
5.2.33	C0157	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3	M3	573,88	153,80	727,68
5.2.34	C0158	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:4	M3	518,22	138,68	656,90
5.2.35	C0159	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:5	M3	484,64	129,88	614,52
5.2.36	C0166	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1	M3	590,38	158,22	748,60
5.2.37	C0167	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:5	M3	526,52	141,11	667,63

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 28,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI: 28,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 28,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
5.2.38	C0168	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2	M3	482,50	129,31	611,81
5.2.39	C0169	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2,5	M3	450,29	120,68	570,97
5.2.40	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	417,68	111,94	529,62
5.2.41	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	362,02	97,02	459,04
5.2.42	C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	M3	328,44	88,02	416,46
5.2.43	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	305,90	81,98	387,88
5.2.44	C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	M3	289,50	77,67	367,17
5.2.45	C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	364,17	97,60	461,77
5.2.46	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	308,51	82,68	391,19
5.2.47	C0175	ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4	M3	332,80	89,19	421,99
5.2.48	C3554	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	285,58	78,54	362,12
5.2.49	C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	173,80	46,58	220,38
5.3	ARGAMASSA MISTA					
5.3.1	C0185	ARGAMASSA MISTA DE CAL EM PASTA E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100 KG DE CIMENTO	M3	446,27	119,60	565,87
5.3.2	C0189	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO	M3	507,42	135,99	643,41
5.3.3	C0192	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	M3	440,32	118,01	558,33
5.3.4	C0194	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA PEN. TRAÇO 1:2:8	M3	774,47	207,56	982,03
5.3.5	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	562,22	160,67	712,89
5.3.6	C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	M3	478,04	128,11	606,15
5.3.7	C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	446,84	119,75	566,59
5.3.8	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0:1:3:2	M3	546,86	146,56	693,42
5.4	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA					
5.4.1	C0210	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO	M2	4,11	1,10	5,21
5.4.2	C0211	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO IMITAÇÃO TRAVERTINO	M2	4,11	1,10	5,21
5.4.3	C0212	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO TIPO MASSA RASPADA	M2	10,29	2,78	13,05
5.4.4	C1848	PASTA DE CIMENTO COLANTE	KG	0,68	0,18	0,86
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
6.4	EMBASAMENTOS E BALDRAMES					
6.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	368,38	98,73	467,11
6.4.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBO FORMADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL	M3	555,95	148,99	704,94
6.4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBO FORMADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL	M3	431,52	115,67	547,29
6.4.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO GERÁMICO FORMADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	480,39	128,74	609,13
6.4.5	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	534,57	143,26	677,83
6.4.6	C0471	BRACA DE 20MM COM CONCRETO POR 13,00M, MAIS VIGA BALDRAME 20X20CM E OVA	M	84,38	22,61	106,99
6.4.7	C3604	CHAPA DE BLOCO DE CONCRETO DE EMBASAMENTO C/ TUBO FORMADO, C/ ARG. MISTA C/ CAL	M3	310,09	83,10	393,19
6.5	FORMAS					
6.5.1	C4713	CONFEÇÃO DE FORMAS PARA UNIDADES CONCRETAS EM PREMOBILIZADOS DE	M2	774,60	207,59	982,19
6.5.2	C4710	CONCRETO REFORÇADO DE C/ BARRAS PARALELAS DE CONCRETO FABRICO	M2	694,39	186,10	880,49
6.5.3	C2622	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm	M2	192,00	51,46	243,46
6.5.4	C3990	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm	M2	195,02	52,27	247,29
6.5.5	C2823	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 6mm	M2	172,16	46,14	218,30
6.5.6	C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm	M2	174,58	48,79	223,37
6.5.7	C2825	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm	M2	176,38	47,27	223,65
6.5.8	C3981	FORMA DE PAPELÃO RESINADO TIPO ESTRUTURAS DE 1,20 M	M	156,75	42,01	198,76
6.5.9	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	57,50	15,41	72,91
6.5.10	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	131,88	35,29	166,97

J. Lopes



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 65,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI:26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
6.5.11	C1964	FORMA INTERNA E EXTERNA PARA ESTACAS DE CONCRETO	M2	32,67	8,76	41,43
6.5.12	C4158	FORMA METÁLICA P/ PILAR	M2	136,47	36,57	173,04
6.5.13	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	70,46	18,88	89,34
6.5.14	C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	167,17	44,80	211,97
6.5.15	C1404	CONFECCÃO DE FORMA P/ ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO,	M2	546,37	146,43	692,80
6.5.16	C1403	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS PROTENDIDAS REVESTIDAS COM PLÁSTICO COMPENSADO PLASTIFICADA 10X1	M2	476,90	127,81	604,71
6.5.17	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	111,98	30,01	141,99
6.5.18	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	43,57	11,68	55,25
6.5.19	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	86,44	23,70	112,14
6.5.20	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	90,41	24,23	114,64
6.5.21	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X E DOBRAS CADEADAS	M2	52,01	13,94	65,95
6.5.22	C2927	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	106,63	28,58	135,21
6.5.23	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	109,40	29,32	138,72
6.5.24	C4711	MONTAGEM DE FORMA METÁLICA P/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PARADA DE 45min), INCL. DESFORMA	M2	59,82	16,03	75,85
6.5.25	C1759	MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS EM FORMAS P/PRÉ-MOLDADOS	M2	64,70	17,34	82,04
6.5.26	C1758	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS COMPLEMENTOS ESPECIAIS P/ DIVE REFORÇADA INCLUSIVE REFORMANTE	M2	18,87	5,06	23,93
6.6	ARMADURAS					
6.6.1	C3331	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	125,00	33,60	158,50
6.6.2	C3332	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	209,70	56,20	265,90
6.6.3	C3333	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	366,36	98,18	464,54
6.6.4	C3334	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	568,97	152,48	721,45
6.6.5	C3335	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	658,49	176,48	834,97
6.6.6	C3336	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	1.137,43	304,83	1.442,26
6.6.7	C3337	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	58,43	15,12	71,55
6.6.8	C3338	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	96,41	25,84	122,25
6.6.9	C3339	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	165,76	41,74	197,50
6.6.10	C3340	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	208,21	55,80	264,01
6.6.11	C3341	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	229,52	61,51	291,03
6.6.12	C3342	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	318,57	85,38	403,95
6.6.13	C4132	ARMADURA P/ ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO (APLICAÇÃO)	T	1.057,67	283,46	1.341,13
6.6.14	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	9,68	2,59	12,27
6.6.15	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	8,91	2,39	11,30
6.6.16	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	8,69	2,33	11,02
6.6.17	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,92	2,12	10,04
6.6.18	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	7,83	2,10	9,93
6.6.19	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	8,15	2,18	10,33
6.6.20	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	8,51	2,28	10,79
6.6.21	C3985	ARMADURA DE CORDOALHA CP-190RB	KG	16,85	4,52	21,37
6.6.22	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	19,07	5,11	24,18
6.6.23	C0220	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B	KG	18,99	5,09	24,08
6.6.24	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	9,55	2,59	12,24
6.6.25	C4131	ARMADURA P/ ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO (FABRICAÇÃO)	T	6.794,92	1.821,04	8.615,96
6.6.26	C3344	CONFECCÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 1 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA	KG	30,09	8,06	38,15
6.6.27	C3325	CONFECCÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 2 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA	KG	19,96	5,35	25,31
6.6.28	C3326	CONFECCÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 4 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA	KG	15,95	4,27	20,22
6.6.29	C3327	CONFECCÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 6 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA	KG	13,27	3,56	16,83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 28,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 96,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 28,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
6.6.30	C3328	CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 7 CORDOALHAS DE D=12,7mm COM BAINHA	KG	12,82	3,44	16,26
6.6.31	C3329	CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 12 CORDOALHAS DE D=12,7mm COM BAINHA	KG	12,03	3,22	15,25
6.6.32	C3343	PROTENSÃO E INJEÇÃO EM CABO COM CORDOALHA DE 12,7mm	KG	8,06	2,16	10,22
6.6.33	C3330	PURGADOR PARA ANCORAGEM	UN	6,83	1,83	8,66
6.7	CONCRETOS					
6.7.1	C0006	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES C/DESEMPENADEIRA MECÂNICA	M2	0,14	0,04	0,18
6.7.2	C0028	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUP.CONCRETO RÉGUA DUPLA L=3 A 6m	M2	4,25	1,14	5,39
6.7.3	C0027	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m	M2	3,28	0,88	4,16
6.7.4	C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	61,88	16,58	78,44
6.7.5	C0461	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	35,00	9,38	44,38
6.7.6	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	377,21	101,09	478,30
6.7.7	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	451,61	121,03	572,64
6.7.8	C4134	CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK > 50 MPa / EXECUTADO EM CENTRAL DOSADORA	M3	507,92	136,12	644,04
6.7.9	C4438	CONCRETO FCK > 50 MPa SUBMERSO C/ PONTALONAS, INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE	M3	666,64	178,66	845,30
6.7.10	C0834	CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	6.022,00	1.613,90	7.635,90
6.7.11	C0833	CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	M3	4.542,37	1.217,36	5.759,73
6.7.12	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	594,70	159,38	754,08
6.7.13	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	867,23	232,42	1.099,65
6.7.14	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	M3	347,10	93,02	440,12
6.7.15	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	286,17	76,59	362,66
6.7.16	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	298,89	80,10	378,99
6.7.17	C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	304,34	81,56	385,90
6.7.18	C3271	CONCRETO P/VIBR., FCK=18MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	316,16	84,73	400,89
6.7.19	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	323,42	86,88	410,10
6.7.20	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	329,50	88,31	417,81
6.7.21	C3274	CONCRETO P/VIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	351,55	94,22	445,77
6.7.22	C3275	CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	374,48	100,36	474,84
6.7.23	C3276	CONCRETO P/VIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	401,28	107,54	508,82
6.7.24	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	315,34	84,61	399,95
6.7.25	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	327,07	87,65	414,72
6.7.26	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	332,08	89,00	421,08
6.7.27	C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	343,00	91,92	434,92
6.7.28	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	349,64	93,70	443,34
6.7.29	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	360,74	96,88	457,42
6.7.30	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	385,52	103,32	488,84
6.7.31	C0845	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	402,19	107,79	509,98
6.7.32	C0846	CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	426,89	114,41	541,30
6.7.33	C3731	CONCRETO P/VIBR., FCK 50MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	619,07	165,91	784,98
6.7.34	C0847	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK=10 MPa	M3	240,72	64,51	305,23
6.7.35	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 15 MPa	M3	246,84	66,15	312,99
6.7.36	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	262,14	70,25	332,39
6.7.37	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	270,30	72,44	342,74
6.7.38	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	283,56	75,99	359,55
6.7.39	C0852	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 MPa	M3	295,46	79,18	374,64
6.7.40	C4169	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 50 MPa	M3	454,41	121,78	576,19
6.7.41	C0853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 MPa	M3	324,70	87,02	411,72

B
 Juliano



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 28,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI: 28,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 28,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
6.7.42	C4170	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 50 MPa - ALTO DESEMPENHO	M3	516,69	138,20	653,89
6.7.43	C4293	CONCRETO PRE-MOLDADO POR ACIMA DE 30 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E	M3	597,17	160,04	757,21
6.7.44	C4768	CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM INÍCIO DE CONCRETAGEM A	UN	91,78	24,60	116,38
6.7.45	C4303	INJEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO C/ PLATAFORMAS	M3	1.093,75	293,13	1.386,88
6.7.46	C4135	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO	M3	30,43	8,16	38,59
6.7.47	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	194,83	52,21	247,04
6.7.48	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	114,92	30,80	145,72
6.7.49	C3531	MUTIRÃO MISTO - CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	247,81	66,41	314,22
6.8	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO					
6.8.1	C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	21,31	5,71	27,02
6.8.2	C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS	M	30,92	8,29	39,21
6.8.3	C3606	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE BANQUETA PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO P/TERMINAL	M	1.674,00	448,63	2.122,63
6.8.4	C3609	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE PORTÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO P/TERMINAL	UN	2.340,64	627,29	2.967,93
6.8.5	C3607	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE PORTÃO INDICATIVO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	UN	10.227,15	2.740,88	12.968,03
6.8.6	C3608	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE SAPATA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/TERMINAL	M	1.471,05	394,24	1.865,29
6.8.7	C3610	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE VIGA ORÇADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/TERMINAL	M	635,52	170,35	805,87
6.8.8	C3284	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS	UN	25,99	6,97	32,96
6.8.9	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	77,92	20,88	98,80
6.8.10	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	85,78	22,99	108,77
6.8.11	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	87,91	23,55	111,47
6.8.12	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	89,76	24,06	113,82
6.8.13	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	79,66	21,32	100,98
6.8.14	C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	88,75	23,79	112,54
6.8.15	C4416	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	89,66	24,03	113,69
6.8.16	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	92,43	24,77	117,20
6.8.17	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	96,93	25,98	122,91
6.8.18	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	98,93	26,51	125,44
6.8.19	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	102,86	27,57	130,43
6.8.20	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	114,88	30,79	145,67
6.8.21	C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m	M2	93,19	24,97	118,16
6.8.22	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	102,83	27,50	130,33
6.8.23	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	106,83	28,63	135,46
6.8.24	C4453	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	108,26	29,01	137,27
6.8.25	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	120,51	32,30	152,81
6.8.26	C2881	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=0,60m, h=0,50m	UN	6,74	1,81	8,55
6.8.27	C3459	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,00m h=0,50m	UN	19,81	5,31	25,12
6.8.28	C4508	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,20m h=0,50m TIPO 10 (MATERIAL C	UN	26,92	7,21	34,13
6.8.29	C3460	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,50m h=0,50m	UN	36,04	9,66	45,70
6.8.30	C2882	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO P/DECANTO/DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO	UN	43,49	11,66	55,15
6.8.31	C2883	MONTAGEM DE CALHA VERTEDOURA PRÉ-MOLDADA P/FILTRO ANAERÓBIO	UN	21,84	5,85	27,69
6.8.32	C2884	MONTAGEM DE CÂMARA DE DECANTAÇÃO PRÉ-MOLDADA	UN	253,07	67,82	320,89
6.8.33	C2885	MONTAGEM DE TAMPA DE FECHAMENTO/LAJE DE FUNDO P/ANEL D=600MM	UN	4,25	1,14	5,40
6.8.34	C2886	MONTAGEM DE TAMPA PRÉ-MOLDADA P/DECANTO/FILTRO/FUNDO FALSO	UN	36,13	9,66	45,81
6.8.35	C3289	MOURÃO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M)	UN	69,30	18,89	75,19
6.8.36	C1838	PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP=10cm	M2	152,25	40,80	193,05
6.8.37	C1839	PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP =15cm	M2	185,84	50,02	235,86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
6.8.38	C1840	PAINEL PROTENDIDO P/FISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=20cm	M2	227,27	60,91	288,18
6.8.39	C1841	PAINEL PROTENDIDO P/FISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=25cm	M2	232,79	62,39	295,18
6.8.40	C1842	PAINEL PROTENDIDO P/FISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=30cm	M2	67,30	18,04	85,34
6.8.41	C1843	PAINEL-LAJE DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO, C/ DIMENSÕES 10X40X280cm	M2	77,71	20,83	98,54
6.8.42	C1899	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 3cm	M2	256,94	68,86	325,80
6.8.43	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm	M2	255,55	71,17	326,72
6.8.44	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	M2	258,84	72,05	340,89
6.8.45	C1886	PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	M2	288,39	77,29	365,68
6.9	JUNTA DE DILATAÇÃO					
6.9.1	C4998	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, 0-22, ATÉ 5MCA	M	73,98	19,83	93,81
6.9.2	C4999	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, 0-22, ATÉ 30MCA	M	101,98	27,33	129,31
6.9.3	C5000	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, 0-35/05, ATÉ 100MCA	M	131,48	35,24	166,72
6.9.4	C5001	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, 0-35/10, ATÉ 100MCA	M	170,43	45,68	216,11
6.9.5	C4073	JUNTA ASFÁLTICA NAS PLACAS DOS TALUDES DAS LAGOAS (SEÇÃO 1,5 x 3,0 cm)	M	7,59	2,03	9,62
6.9.6	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00 x 1,00cm)	M	34,57	9,26	43,83
6.9.7	C4209	JUNTA DILATAÇÃO COM CORDA DE SISAL E ASFALTO OXIDADO (SEÇÃO 1,5 x 3 cm)	M	11,83	3,12	14,75
6.9.8	C5009	JEENE 20/30 VV OU SIMILAR	M	386,13	103,48	489,61
6.9.9	C5008	JEENE 25/40 VV OU SIMILAR	M	582,95	156,23	739,18
6.9.10	C5007	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 30 X 30MM (TIPO JUNTA JEENE 25/40 VV OU SIMILAR)	M	621,74	166,63	788,37
6.9.11	C5010	JEENE 50/70 VV OU SIMILAR	M	743,43	199,24	942,67
6.9.12	C4571	REVESTIMENTO BETOMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIPO RÍPICO, DISCONTÍNUO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	M	23,28	6,24	29,52
6.9.13	C1814	NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO	M	44,33	11,88	56,21
6.9.14	C2268	SELANTE ELASTÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	35,99	9,65	45,64
6.10	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL					
6.10.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	55,18	14,79	69,97
6.10.2	C0094	APIÇAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	26,42	7,08	33,50
6.10.3	C0096	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI	KG	94,53	25,33	119,86
6.10.4	C0809	COLOCAÇÃO DE INJETORES	UN	13,87	3,72	17,59
6.10.5	C3156	CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MÁQUINA 35MPa)	M3	1.006,16	269,65	1.275,81
6.10.6	C0929	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	M2	26,42	7,08	33,50
6.10.7	C3083	EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2" <= D <= 1"	UN	13,80	3,70	17,50
6.10.8	C3082	EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1" < D <= 1 1/2"	UN	19,59	5,25	24,84
6.10.9	C4410	EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2" A 2"	M	78,37	21,00	99,37
6.10.10	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	8,85	2,37	11,22
6.10.11	C3467	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT DE 3/4" a 1"	UN	79,08	21,19	100,27
6.10.12	C2830	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DE TELA	UN	3,90	1,05	4,95
6.10.13	C1523	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	11,80	3,16	14,96
6.10.14	C1524	JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES	M2	10,42	2,79	13,21
6.10.15	C3091	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	63,86	17,11	80,97
6.10.16	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	5,28	1,42	6,70
6.10.17	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	18,17	4,87	23,04
6.10.18	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	439,22	117,71	556,93
6.10.19	C4737	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/MICROCONCRETO FLUIDO, ESP.=300MM	M2	1.283,95	344,10	1.628,05
6.10.20	C4739	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	372,67	99,88	472,55
6.10.21	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	263,65	70,66	334,31

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
6.10.22	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	195,20	52,31	247,51
6.10.23	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	226,02	60,57	286,59
6.10.24	C3106	REPOSICÃO DE ARMADURA CAÍDA (REFORÇO), FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E COLOCAÇÃO	KG	15,96	4,28	20,24
6.10.25	C3114	SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS	KG	113,07	30,30	143,37
6.11	RASGO EM CONCRETO PARA TUBULAÇÕES					
6.11.1	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	13,90	3,73	17,63
6.11.2	C2099	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	21,65	5,80	27,45
6.11.3	C2100	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	30,70	8,23	38,93
6.12	OUTROS ELEMENTOS					
6.12.1	C0090	APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE	KG	55,13	14,77	69,90
6.12.2	C3402	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO	M3	681,52	182,67	864,29
6.12.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	545,36	146,16	691,52
6.12.4	C3404	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa	M3	1.196,32	321,15	1.519,47
6.12.5	C4098	BLOCO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM CAIXÃO PERDIDO	M3	306,97	82,27	389,24
6.12.6	C4379	CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	169,89	45,53	215,42
6.12.7	C3066	DRENO DE PVC D=75mm	UN	33,79	9,06	42,85
6.12.8	C4297	DRENOS DE PVC D=75mm	M	114,65	30,73	145,38
6.12.9	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	UN	38,05	10,20	48,25
6.12.10	C4326	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16")	M	86,02	23,05	109,07
6.12.11	C3098	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA DE FERRO (4"X4"X3/8")	KG	24,83	6,65	31,48
6.12.12	C2829	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)	M2	13,57	3,64	17,21
6.12.13	C3089	GUARDA CORPO (VARANDA)	M	291,98	78,25	370,23
6.12.14	C1094	MONTAGEM DE APOIO AOS PÓRTICOS	M	159,74	42,54	201,28
7	CONTENÇÕES					
7.1	ENROCAMENTO E PROTEÇÃO DE TALUDES					
7.1.1	C3077	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)	M3	84,35	22,61	106,96
7.1.2	C2754	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	127,73	34,23	161,96
7.1.3	C2755	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	M3	112,21	30,07	142,28
7.1.4	C3078	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)	M3	70,35	18,85	89,20
7.1.5	C3079	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA DE CORTE DE 3ª CATEGORIA (S/TRANSPORTE)	M3	35,34	9,47	44,81
7.2	ENSECADEIRAS					
7.2.1	C2757	ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, S/ FORNECIMENTO DE AREIA	M3	75,01	20,10	95,11
7.2.2	C1244	ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES	M2	136,16	36,49	172,65
7.2.3	C1243	ENSECADEIRA DE PAREDE DUPLA	M2	340,10	91,15	431,25
7.3	MURO DE ARRIMO					
7.3.1	C1808	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm	M2	226,65	60,74	287,39
7.3.2	C1809	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (60X45X15)cm C/ INJEÇÃO ATÉ 2,5m	M2	344,02	92,20	436,22
7.3.3	C1810	MURO DE ARRIMO C/GABIÃO, ALTURA 2m	M	1.123,81	301,16	1.424,99
7.3.4	C1811	MURO DE ARRIMO C/GABIÃO, ALTURA 4m	M	2.831,61	758,87	3.590,48
8	PAREDES E PAINÉIS					
8.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					
8.1.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PORADO (19X19X19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	26,78	7,18	33,96
8.1.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PORADO (19X19X19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	51,65	13,84	65,49
8.1.3	C3612	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE CINZA (19X19X19)cm C/ ARGAMASSA	M2	84,12	17,18	101,30
8.1.4	C3613	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL LADRILHADA E	M2	80,62	21,61	102,23

phoones



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONCERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 65,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
8.1.5	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19X19X39cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	42,72	11,45	54,17
8.1.6	C3744	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19X19X39cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	48,85	13,04	61,89
8.1.7	C0048	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19X19X39cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	58,00	15,54	73,54
8.1.8	C0050	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	404,65	108,45	513,10
8.1.9	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FORADO (9X19X39cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	47,29	12,67	59,96
8.1.10	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FORADO (9X19X39cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	82,55	22,12	104,67
8.1.11	C3658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FORADO (9X19X39cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	120,41	32,27	152,68
8.1.12	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M2	43,82	11,74	55,56
8.1.13	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10	M2	83,45	22,36	105,81
8.1.14	C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20	M2	146,18	39,18	185,36
8.1.15	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30	M2	200,71	53,79	254,50
8.1.16	C3614	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (20X19X39cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	131,98	35,37	167,35
8.1.17	C3615	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (20X19X39cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	233,84	62,67	296,51
8.1.18	C0061	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÓRIO 1/2 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	229,51	61,51	291,02
8.1.19	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÓRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	422,29	113,17	535,46
8.1.20	C3633	MARDE DE BLOCO DE GESSO FÓRMO, INCLUSIVE EMBASSAMENTO E FORNECIMENTO E	M2	32,50	8,71	41,21
8.1.21	C4507	FAIXA DE BLOCO DE GESSO FÓRMO, INCLUSIVE EMBASSAMENTO E FORNECIMENTO E	M2	55,00	14,74	69,74
8.1.22	C4508	FAIXA DE BLOCO DE GESSO FÓRMO, INCLUSIVE EMBASSAMENTO E FORNECIMENTO E	M2	70,00	18,76	88,76
8.2	ALVENARIA ESTRUTURAL					
8.2.1	C0068	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19X19X39cm) C/ARGAMASSA MISTA	M2	60,39	16,18	76,57
8.2.2	C0069	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19X19X39cm) C/ARGAMASSA MISTA	M2	71,96	19,29	91,25
8.2.3	C0064	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (9X19X39cm) ESP=9cm	M2	30,01	8,04	38,05
8.2.4	C0062	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm) ESP=14cm	M2	36,24	9,71	45,95
8.2.5	C4542	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm) ESP=14cm COM	M2	45,04	12,07	57,11
8.2.6	C0063	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (19X19X39cm) ESP=19cm	M2	43,10	11,55	54,65
8.2.7	C4585	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO COM FORNO EXTERNA PARA	M2	51,56	13,82	65,38
8.2.8	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	126,17	33,81	159,98
8.2.9	C4952	FAIXA DE PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, REFORÇADA PARA PENITENCIÁRIA,	M2	279,90	75,01	354,91
8.2.10	C4953	PAREDE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, REFORÇADA PARA PENITENCIÁRIA,	M2	291,15	78,03	369,18
8.3	ALVENARIA DE PEDRA					
8.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	383,80	102,86	486,66
8.3.2	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	325,89	87,34	413,23
8.3.3	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	367,10	98,38	465,48
8.3.4	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	309,19	82,86	392,05
8.3.5	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	350,27	93,87	444,14
8.3.6	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	401,91	107,71	509,62
8.3.7	C3529	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:0) C/AGREGADOS	M3	218,17	58,47	276,64
8.4	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES					
8.4.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	5,41	1,45	6,86
8.4.2	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	8,48	2,27	10,75
8.4.3	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	12,28	3,29	15,57
8.5	DIVISÓRIAS					
8.5.1	C4495	DIVISÓRIA DE GESSO ACANTONADO 60mm, 3x REVESTIMENTO E FORNECIMENTO E	M2	85,00	22,78	107,78
8.5.2	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACANTONADO 60mm, 3x REVESTIMENTO E FORNECIMENTO E	M2	86,65	23,22	109,87
8.5.3	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	212,30	56,90	269,20

10

planoes



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, AGREGADA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
8.5.4	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	399,44	107,05	506,49
8.5.5	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	427,77	114,64	542,41
8.5.6	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP=5cm	M2	116,64	31,26	147,90
8.5.7	C4485	DIVISÓRIA PAINEL CIRCULAR, MONTANTE RODAPE SIMPLES, PERFIL EM AÇO	M2	75,00	20,10	95,10
8.5.8	C4488	DIVISÓRIA PAINEL CIRCULAR, MONTANTE RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	81,00	21,71	102,71
8.5.9	C4487	DIVISÓRIA PAINEL CIRCULAR, MONTANTE RODAPE DUPLA, PERFIL EM AÇO	M2	88,14	23,62	111,76
8.5.10	C4489	DIVISÓRIA PAINEL CIRCULAR, MONTANTE RODAPE DUPLA, PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	98,00	26,26	124,26
8.5.11	C4497	DIVISÓRIA PAINEL MONTAÇEM, MONTANTE RODAPE SIMPLES, PERFIL EM AÇO	M2	137,23	36,78	174,01
8.5.12	C4498	DIVISÓRIA PAINEL MONTAÇEM, MONTANTE RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	154,20	41,33	195,53
8.5.13	C4499	DIVISÓRIA PAINEL MONTAÇEM, MONTANTE RODAPE DUPLA, PERFIL EM AÇO	M2	141,00	37,79	178,79
8.5.14	C4500	DIVISÓRIA PAINEL MONTAÇEM, MONTANTE RODAPE DUPLA, PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	207,03	55,48	262,51
8.5.15	C4493	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE RODAPE SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	128,20	34,36	162,56
8.5.16	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	155,90	41,78	197,68
8.5.17	C4502	REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E REMONTAGEM	M2	15,41	4,13	19,54
8.5.18	C4490	VÃO DE PORTA COM PORTA COMPLETA O PORTADORA TIPO CILINDRO, 11 DIVISÓRIAS EM C/ARG. CIMENTO E AREIA	UN	193,03	51,73	244,76
8.5.19	C4491	VÃO DE PORTA COM PORTA COMPLETA O PORTADORA TIPO CILINDRO, 11 DIVISÓRIAS EM C/ARG. CIMENTO E AREIA	UN	207,56	55,83	263,39
8.5.20	C4492	VÃO DE PORTA COM PORTA COMPLETA O PORTADORA TIPO CILINDRO, 11 DIVISÓRIAS EM C/ARG. CIMENTO E AREIA	M2	126,66	33,94	160,60
8.6	ELEMENTOS VAZADOS					
8.6.1	C1177	ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20x20x10)cm	M2	373,93	100,21	474,14
8.6.2	C1174	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DEFORMADO (20x20x10)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA	M2	131,14	35,15	166,29
8.6.3	C1175	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20x20x10)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA	M2	214,76	57,66	272,32
8.6.4	C1176	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20x20x10)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA	M2	176,11	47,20	223,31
8.6.5	C0051	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20x20x10)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA	M2	94,82	25,41	120,23
8.6.6	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20x20x10)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA	M2	49,09	13,16	62,25
8.6.7	C0804	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	72,23	19,36	91,59
8.6.8	C0805	COBOGÔ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	102,85	27,56	130,41
8.6.9	C0806	COBOGÔ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50x50x6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	65,76	14,94	80,70
8.6.10	C4525	COBOGÔ DE VIDRO (20x10x18)cm	M2	763,69	204,67	968,36
8.6.11	C3534	MUTIRÃO MISTO - COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm	M2	56,08	15,03	71,11
8.7	VERGAS E CHAPIM					
8.7.1	C3521	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA	M2	310,66	83,26	393,92
8.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	86,44	23,17	109,61
8.7.3	C3532	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	910,21	243,94	1.154,15
8.7.4	C2665	VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO	M	65,85	17,65	83,50
8.7.5	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.247,33	334,28	1.581,61
8.8	OUTROS ELEMENTOS					
8.8.1	C0383	BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE	M	311,58	83,50	395,08
8.8.2	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	M	103,93	27,85	131,78
8.8.3	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	625,33	167,59	792,92
8.8.4	C4444	FACHADA METÁLICA PADRÃO PARA DELEGACIAS	M2	395,14	105,90	501,04
8.8.5	C1391	FLANELÓGRAFO EM MONTANTE DE MADEIRA	M2	208,33	55,83	264,16
8.8.6	C1791	MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA	M2	267,80	71,77	339,57
8.8.7	C1836	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOIVADO CHAPA 20	M2	573,22	153,62	726,84
8.8.8	C1837	PAINEL INFORMATIVO DUPLA C/PORTA DE CORRER EM VIDRO	M2	655,09	175,56	830,65
8.8.9	C1897	PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES	M	42,69	11,44	54,13
8.8.10	C0032	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	372,00	99,70	471,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
8.8.11	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP. 2,00m	M2	261,49	70,08	331,57
8.8.12	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	129,75	34,77	164,52
8.8.13	C2023	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	182,37	48,88	231,25
8.8.14	C2024	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	200,41	53,71	254,12
8.8.15	C2021	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	123,05	32,98	156,03
8.8.16	C2022	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	138,48	37,11	175,59
8.8.17	C4757	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	288,83	77,41	366,24
8.8.18	C3674	SUPORTE EMBUTIDO GRATA DE FERRO ENCRUSTADO NA PAREDE FIBRADA COM PRATELEIRAS	UN	9,99	2,68	12,67
9		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
9.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
9.1.1	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	172,02	46,10	218,12
9.1.2	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	M2	357,97	95,94	453,91
9.1.3	C3544	JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	293,48	78,65	372,13
9.1.4	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	242,49	64,99	307,48
9.1.5	C3543	MUTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	220,53	59,10	279,63
9.1.6	C3541	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	255,53	68,48	324,01
9.1.7	C3537	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	303,52	81,37	384,89
9.1.8	C3539	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	258,62	71,99	330,61
9.1.9	C1859	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO EMBUTIDO C/BATENTE DE (7X1,5)cm	M2	160,71	43,07	203,78
9.1.10	C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	M2	173,78	46,57	220,35
9.1.11	C1962	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	UN	1.899,80	509,15	2.408,95
9.1.12	C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	UN	2.492,63	668,02	3.160,65
9.1.13	C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	UN	3.678,29	985,78	4.664,07
9.1.14	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	659,05	176,83	835,88
9.1.15	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m	UN	682,04	182,79	864,83
9.1.16	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X2,10)m	UN	706,24	189,27	895,51
9.1.17	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	640,24	171,58	811,82
9.1.18	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	UN	664,44	178,07	842,51
9.1.19	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	688,54	184,56	873,20
9.1.20	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	711,63	190,72	902,35
9.1.21	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	735,83	197,20	933,03
9.1.22	C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,80X2,10)m	UN	1.073,33	287,65	1.360,98
9.1.23	C1975	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,80X2,10)m	UN	1.119,31	299,98	1.419,29
9.1.24	C1976	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2,00X2,10)m	UN	1.167,71	312,95	1.480,66
9.1.25	C1990	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10)m	UN	1.002,67	268,72	1.271,39
9.1.26	C1981	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,40X 2,10)m	UN	1.051,07	281,69	1.332,76
9.1.27	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,40X 2,10)m	UN	1.099,47	294,66	1.394,13
9.1.28	C1983	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)m	UN	1.145,45	306,98	1.452,43
9.1.29	C1984	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2,00X 2,10)m	UN	1.193,85	319,95	1.513,80
9.1.30	C4604	PORTA EXTERNA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA COMPLETA (0,60x2,10x0,03m)	UN	901,25	241,54	1.142,79
9.1.31	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	UN	213,08	57,11	270,19
9.1.32	C3405	PORTA TIPO FICHA EXTERNA-PADRÃO FUNASA (0,55X1,90m)	UN	318,94	85,48	404,42
9.1.33	C3542	PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	328,48	88,03	416,51
9.1.34	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	376,84	100,99	477,83
9.1.35	C3540	PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	341,57	91,54	433,11
9.1.36	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	309,14	82,85	391,99

P
 Pulcones



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONCERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
BDI: 26,80%
DATA: 03 de agosto de 2020
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI-26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
9.1.37	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2	96,12	25,76	121,88
9.1.38	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	289,78	72,30	342,08
9.1.39	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	644,43	172,71	817,14
9.1.40	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	276,56	74,12	350,68
9.1.41	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	651,21	174,52	825,73
9.1.42	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	290,80	77,93	368,73
9.1.43	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	665,45	178,34	843,79
9.1.44	C4395	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	288,30	77,26	365,56
9.2	ESQUADRIAS METÁLICAS					
9.2.1	C0607	COFRE-TRANCA PARA GRADES DE FERRO SEGURANÇA MÁXIMA	UN	2.563,64	687,06	3.250,70
9.2.2	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	200,56	53,75	254,31
9.2.3	C1425	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	194,08	52,01	246,09
9.2.4	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	324,02	86,84	410,86
9.2.5	C4955	GRADE DE FERRO FIBELAS DE SEGURANÇA IMPENETRÁVEL EM FERRO CORTADO Z. A 30 (MONTAGEM E MONTAGEM)	M2	691,08	185,21	876,29
9.2.6	C1437	GRELHA DE FERRO P/ CANAL ETAS	M2	163,82	43,90	207,72
9.2.7	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	376,22	100,83	477,05
9.2.8	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	471,51	126,36	597,87
9.2.9	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	260,31	69,78	330,07
9.2.10	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	300,27	80,47	380,74
9.2.11	C4516	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, COM BANDEIRA DO PORTAL	M2	287,10	76,94	364,04
9.2.12	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, SEM BANDEIRA DO PORTAL	M2	244,51	65,53	310,04
9.2.13	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, COM BANDEIRA DO PORTAL, SEM VIDRO	M2	270,20	72,41	342,61
9.2.14	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, COM BANDEIRA DO PORTAL, SEM VIDRO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	311,71	83,54	395,25
9.2.15	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	269,88	77,59	347,47
9.2.16	C1966	PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80x2,10)m OU (0,90x2,10)m	UN	960,91	257,52	1.218,43
9.2.17	C1964	PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E ALT.=2,10 A 2,40 m	UN	1.075,56	288,25	1.363,81
9.2.18	C1965	PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL DE CORRER	M2	1.579,32	423,26	2.002,58
9.2.19	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	188,80	50,60	239,40
9.2.20	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	390,66	104,70	495,36
9.2.21	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	347,71	93,19	440,90
9.2.22	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2	357,84	95,90	453,74
9.2.23	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	203,56	54,55	258,11
9.2.24	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, COM BANDEIRA DO PORTAL	M2	319,50	85,63	405,13
9.2.25	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, SEM BANDEIRA DO PORTAL	M2	290,00	77,72	367,72
9.2.26	C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, COM BANDEIRA DO PORTAL	M2	311,57	83,50	395,07
9.2.27	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, SEM BANDEIRA DO PORTAL	M2	287,50	77,05	364,55
9.2.28	C4524	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, COM BANDEIRA DO PORTAL	M2	351,50	94,20	445,70
9.2.29	C4523	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, SEM BANDEIRA DO PORTAL	M2	321,30	86,11	407,41
9.2.30	C4522	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, COM BANDEIRA DO PORTAL	M2	330,20	88,49	418,69
9.2.31	C4520	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, SEM BANDEIRA DO PORTAL	M2	319,50	85,63	405,13
9.2.32	C3737	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOLHA DE 2,00x2,00m, DE CORKER, SEM BANDEIRA DO PORTAL	UN	2.484,42	660,46	3.144,88
9.2.33	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	M2	275,92	73,95	349,87
9.2.34	C4872	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FOLHA DE 2,00x2,00m, INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO COM FERRILHO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (54,30mm), INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO	UN	1.110,11	297,51	1.407,62
9.2.35	C4873	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FOLHA DE 2,00x2,00m, INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO COM FERRILHO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (54,30mm), INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO	UN	3.301,70	884,86	4.186,56
9.2.36	C3733	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FOLHA DE 2,00x2,00m, INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO COM FERRILHO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (54,30mm), INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO	M2	344,85	92,42	437,27
9.2.37	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	319,10	85,52	404,62

Milgema

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
9.2.38	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	177,32	47,52	224,84
9.2.39	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO GALVANIZADO E DOBRADILHA, INCL. DOB. BARRA FEMALTE SINTÉTICO	M2	379,95	101,83	481,78
9.2.40	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	860,87	230,68	1.091,55
9.2.41	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2.935,85	786,81	3.722,66
9.2.42	C3729	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	61,69	13,85	75,54
9.2.43	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	83,87	22,42	106,29
9.2.44	C3249	TRANÇA EM FERRO PARA CELAS PRISIONAIS	UN	244,33	65,48	309,81
9.2.45	C4400	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 3,4mm C/ 15 cm (INSTALADO)	KG	6,05	1,62	7,67
9.2.46	C4401	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 5,0mm C/ 15 cm (INSTALADO)	KG	5,87	1,57	7,44
9.3	MOBILIÁRIO					
9.3.1	C0221	ARMÁRIO ALTO EM DIVISÓRIA (ABERTO)	M2	391,55	104,94	496,49
9.3.2	C0222	ARMÁRIO BAIXO EM DIVISÓRIA (FECHADO)	M2	561,39	150,45	711,84
9.3.3	C0223	ARMÁRIO DE AÇO P/ UTENSÍLIOS (1.90X0.90X0.50)m	UN	499,00	133,73	632,73
9.3.4	C0224	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ESCANINHO - MODELO 3 PORTAS	UN	195,33	52,35	247,68
9.3.5	C0226	ARMÁRIO EM BRUMASA REVESTIDO COM FÓRMICA	M2	282,10	67,58	349,68
9.3.6	C0227	ARMÁRIO SOBREPOR EM MADEIRA C/ CAPEADO EM CEREJEIRA	M2	682,50	184,75	867,25
9.3.7	C0228	ARMÁRIO SOBREPOR EM MADEIRA SUCUPIRA	M2	537,05	145,93	682,98
9.3.8	C0353	BALÇÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA	M2	462,29	125,89	588,18
9.3.9	C1450	GUARDA-ROUPA EM MADEIRA SUCUPIRA	M2	443,17	118,77	561,94
9.3.10	C2134	RECIPIENTE PRÉ-MOLDADO C/PORTA EM CHAPA DE AÇO, P/GUARDAR TELEVISÃO	UN	207,06	55,49	262,55
9.3.11	C2295	SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO	UN	149,94	40,18	190,12
9.4	OUTROS ELEMENTOS					
9.4.1	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	6,87	1,84	8,71
9.4.2	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	30,18	8,09	38,27
9.4.3	C3437	ARMADOR DE EMBUTIR	UN	30,40	8,15	38,55
9.4.4	C3438	ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA	UN	21,06	5,64	26,70
9.4.5	C3651	ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA	M2	529,02	141,78	670,80
9.4.6	C0585	BATE-MAÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	UN	119,41	32,00	151,41
9.4.7	C0586	CADEADO GRANDE PARA CELAS	UN	15,25	4,09	19,34
9.4.8	C0587	CADEADO MÉDIO	UN	13,68	3,67	17,35
9.4.9	C0588	CADEADO PEQUENO	UN	41,75	11,19	52,94
9.4.10	C0699	CAPEADO DE CEREJEIRA C/APLICAÇÃO	M2	50,38	13,50	63,88
9.4.11	C0700	CAPEADO DE MOGNO C/ APLICAÇÃO	M2	47,23	12,66	59,89
9.4.12	C0701	CAPEADO DE PAU-MARFIM C/ APLICAÇÃO	M	69,13	18,53	87,66
9.4.13	C0922	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M	65,30	17,50	82,80
9.4.14	C0923	CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA (PINTADA)	M	211,17	56,59	267,76
9.4.15	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	UN	28,66	7,68	36,34
9.4.16	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	38,05	10,20	48,25
9.4.17	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	18,62	4,99	23,61
9.4.18	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	UN	101,49	27,20	128,69
9.4.19	C1146	DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM	UN	23,35	6,26	29,61
9.4.20	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	65,62	17,59	83,21
9.4.21	C4552	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	117,20	31,41	148,61
9.4.22	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	110,70	29,67	140,37
9.4.23	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	70,53	18,90	89,43
9.4.24	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	70,53	18,90	89,43
9.4.25	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	70,53	18,90	89,43

A

Mocopy



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDADA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONCERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
9.4.25	C4587	FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR)	UN	99,70	26,72	126,42
9.4.26	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	19,09	5,12	24,21
9.4.27	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	15,63	4,19	19,82
9.4.28	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	UN	9,92	2,66	12,58
9.4.29	C1407	FORRAMENTO EM AÇO (BATENTAÇO) LARG. =12cm	M	42,28	11,33	53,61
9.4.30	C3673	FORRAMENTO EM AÇO C/PERFIL "U" L=15CM - PARA PRESÍDIOS	M	39,07	10,47	49,54
9.4.31	C1421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	314,29	84,23	398,52
9.4.32	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	36,77	9,85	46,62
9.4.33	C1447	GUARDA CORPO C/BARRA CHATA DE FERRO E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA	M2	175,60	47,06	222,66
9.4.34	C3683	GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL	M	71,69	19,21	90,90
9.4.35	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	75,01	20,10	95,11
9.4.36	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	197,32	52,88	250,20
9.4.37	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	611,88	163,98	775,86
9.4.38	C4954	MOLA P/PORTA TIPO COIMBRA	UN	227,66	60,99	288,65
9.4.39	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	UN	146,87	39,36	186,23
9.4.40	C3552	MUTIRÃO MISTO - ARMADOR RABO DE ANDORINHA	UN	17,00	4,56	21,56
9.4.41	C1868	PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO)	UN	29,60	7,93	37,53
9.4.42	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	98,81	26,48	125,29
9.4.43	C3676	PORTA DE PVC SANFONADA (0,80 X 2,10) COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	120,00	32,16	152,16
9.4.44	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	448,54	120,21	568,75
9.4.45	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	448,54	120,21	568,75
9.4.46	C2031	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	UN	24,88	6,67	31,55
9.4.47	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	57,42	15,39	72,81
9.4.48	C2319	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	UN	7,89	2,11	10,00
9.4.49	C3675	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RIGIDO, TRANSCORRIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM.)	M2	269,26	72,16	341,42
10	VIDROS					
10.1	CRISTAL COMUM					
10.1.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	126,66	33,94	160,60
10.1.2	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	M2	147,77	39,60	187,37
10.1.3	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	179,44	48,09	227,53
10.1.4	C2673	VIDRO COMUM FUMÉ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	M2	166,88	45,26	214,14
10.1.5	C2674	VIDRO COMUM FUMÉ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO	M2	182,30	48,86	231,16
10.1.6	C2675	VIDRO COMUM FUMÉ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	M2	229,52	61,51	291,03
10.1.7	C4826	VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	500,00	134,00	634,00
10.1.8	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2	105,55	28,29	133,84
10.2	CRISTAL TEMPERADO					
10.2.1	C1382	FIXO 2 FOLHAS E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	1.748,14	468,50	2.216,64

Julcoops



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VIRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
BDI: 26,80%
DATA: 03 de agosto de 2020
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
10.2.2	C1383	FIXO 2 FOLHAS 2 BANDEIRAS E CONTROVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO (1,60x2,70)	CJ	2.916,60	781,65	3.598,25
10.2.3	C1384	FIXO 3 FOLHAS 2 BANDEIRAS E CONTROVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO (2,70x2,70)	CJ	4.477,40	1.199,94	5.677,34
10.2.4	C1385	FIXO 3 FOLHAS E BASCULANTES 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO (0,70x2,10)m E=10mm	CJ	2.718,44	728,54	3.446,98
10.2.5	C1386	FIXO DE VIDRO TEMPERADO C/BANDEIRA (0,90x3,50)m E=10mm	CJ	1.391,86	373,02	1.764,88
10.2.6	C1387	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90x2,10)m E=10mm	CJ	826,01	221,37	1.047,38
10.2.7	C1388	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80x2,10)m E=10mm	CJ	1.626,78	436,98	2.063,76
10.2.8	C1389	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 3 FOLHAS (2,70x2,10)m E=10mm	CJ	2.427,56	650,59	3.078,15
10.2.9	C1390	FIXO E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (0,90x2,10)m E=10mm	CJ	888,75	238,19	1.126,94
10.2.10	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm CMOLA (1,80x2,90)m	CJ	3.944,20	1.057,05	5.001,25
10.2.11	C1953	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm CMOLA (1,80x3,50)m	CJ	4.333,61	1.161,41	5.495,02
10.2.12	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3,60x2,90)m	CJ	6.083,37	1.630,34	7.713,71
10.2.13	C1955	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3,60x2,90)m	CJ	7.447,24	1.995,86	9.443,10
10.2.14	C1956	PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm CMOLA (0,90x2,90)m	CJ	2.029,69	543,96	2.573,65
10.2.15	C1957	PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm CMOLA (0,90x3,50)m	CJ	2.224,40	596,14	2.820,54
10.2.16	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90x2,10)m E=10mm	CJ	1.644,06	440,61	2.084,67
10.2.17	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80x2,10)m E=10mm	CJ	3.284,78	880,32	4.165,10
10.2.18	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	246,10	65,59	311,69
10.2.19	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	256,14	68,65	324,79
10.2.20	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	305,61	81,90	387,51
10.3		OUTROS ELEMENTOS				
10.3.1	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	413,22	110,74	523,96
10.3.2	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	484,76	129,92	614,68
10.3.3	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	43,78	11,73	55,51
10.3.4	C1874	PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	84,89	22,76	107,64
10.3.5	C2649	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX	M2	372,57	99,85	472,42
10.3.6	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	325,00	87,10	412,10
10.3.7	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	M2	342,60	91,82	434,42
11		COBERTURA				
11.1		ESTRUTURA DE MADEIRA				
11.1.1	C3722	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNÁUBA	M2	88,51	23,72	112,23
11.1.2	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 2 A 3M (RESOLUÇÃO 100)	M2	116,20	30,87	147,07
11.1.3	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 4M (RESOLUÇÃO 100)	M2	128,38	34,41	162,79
11.1.4	C1335	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 4 A 5M (RESOLUÇÃO 100)	M2	144,25	38,86	183,11
11.1.5	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS - VÃO 2	M2	85,67	22,86	108,53
11.1.6	C1339	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS - VÃO 3	M2	101,13	27,10	128,23
11.1.7	C1340	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS - VÃO 4	M2	122,68	32,87	155,53
11.1.8	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS - VÃO 5	M2	60,28	16,16	76,44
11.1.9	C1341	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS - VÃO 6	M2	33,84	9,07	42,91
11.1.10	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	33,70	9,03	42,73
11.1.11	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	49,58	11,68	61,26
11.1.12	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	75,40	20,21	95,61
11.1.13	C4467	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR	M2	52,47	14,06	66,53
11.1.14	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M	33,48	8,97	42,45
11.1.15	C2237	RIPA DE PEROBA (2x8)cm	M	17,70	4,74	22,44
11.1.16	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	104,23	27,93	132,16
11.1.17	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	51,94	13,92	65,86

B

Mucopes



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 028.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 86,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
11.1.18	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	124,97	33,49	158,46
11.2		ESTRUTURA METÁLICA				
11.2.1	C0818	CÓLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	M2	46,32	12,41	58,73
11.2.2	C0819	CÓLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	M2	52,35	14,03	66,38
11.2.3	C0820	CÓLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 40m	M2	57,88	15,51	73,39
11.2.4	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	105,81	28,36	134,17
11.2.5	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	109,26	29,28	138,54
11.2.6	C1328	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 40m	M2	117,82	31,58	149,40
11.2.7	C1329	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m	M2	146,78	39,34	186,12
11.2.8	C1330	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m	M2	152,48	40,66	193,14
11.2.9	C1331	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 40m	M2	157,98	42,34	200,32
11.2.10	C1332	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m	M2	116,00	31,09	147,09
11.2.11	C1333	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2	121,85	32,66	154,51
11.2.12	C1334	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 30m	M2	126,67	33,95	160,62
11.2.13	C1334	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 40m	M2	168,03	45,03	213,06
11.2.13	C1318	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	188,91	50,83	239,74
11.2.14	C1319	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	209,79	56,22	266,01
11.2.15	C1320	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 40m	M2	177,31	47,52	224,83
11.2.16	C1324	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 20m	M2	191,23	51,25	242,48
11.2.17	C1321	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 25m	M2	205,15	54,98	260,13
11.2.18	C1322	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 30m	M2	228,35	61,20	289,55
11.2.19	C1323	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 40m	M2	230,67	61,82	292,49
11.2.20	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m	M2	178,41	47,81	226,22
11.2.21	C1342	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m	M2	208,57	55,90	264,47
11.2.22	C1343	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 30m	M2	236,41	63,36	299,77
11.2.23	C1344	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 40m	M2	264,25	70,82	335,07
11.2.24	C1345	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 50m	M2	292,09	78,28	370,37
11.2.25	C1346	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 60m	M2	292,09	78,28	370,37
11.2.26	C1352	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA	M	364,72	97,74	462,46
11.2.27	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	153,44	41,12	194,56
11.2.28	C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	M2	19,75	5,29	25,04
11.2.29	C1601	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 30m	M2	25,46	6,82	32,28
11.2.30	C1602	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 40m	M2	32,59	8,76	41,35
11.2.31	C1557	LANTERNIM DUPLO VÃO DE 20m	M2	34,48	9,24	43,72
11.2.32	C1598	LANTERNIM DUPLO VÃO DE 30m	M2	40,33	10,81	51,14
11.2.33	C1599	LANTERNIM DUPLO VÃO DE 40m	M2	45,86	12,29	58,15
11.2.34	C1879	PERFIL METÁLICO 'I', PRÉ-PINTADO C/ H=200mm	M	292,43	78,37	370,80
11.2.35	C1878	PERFIL METÁLICO 'I', PRÉ-PINTADO C/ H=300mm	M	536,78	143,86	680,64
11.2.36	C1880	PERFIL METÁLICO 'I', PRÉ-PINTADO C/ H=400mm	M	691,51	185,32	876,83
11.2.37	C1881	PERFIL METÁLICO 'I', PRÉ-PINTADO C/ H=500mm	M	938,14	251,42	1.189,56
11.2.38	C4395	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA	M	23,16	6,21	29,37
11.3		TELHAS				
11.3.1	C0041	ALGEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL	M	20,44	5,48	25,92
11.3.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	10,22	2,74	12,96
11.3.3	C0675	CANTONEIRA DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	43,95	11,78	55,73
11.3.4	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	77,88	20,87	98,75
11.3.5	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	M2	66,65	15,18	81,83

6

luceos



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 86,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
11.3.6	C0987	CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA MODULADA	M	61,10	16,37	77,47
11.3.7	C0988	CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA VOGATEX	M	41,79	11,20	52,99
11.3.8	C0989	CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL *TIMOM*	M	22,32	5,98	28,30
11.3.9	C0990	CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR *TIMOM*	M	22,02	5,90	27,92
11.3.10	C0993	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	M	50,46	13,52	63,98
11.3.11	C0994	CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOÇAMENTO	M	78,69	21,09	99,78
11.3.12	C0995	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 49	M	116,73	31,28	148,01
11.3.13	C0996	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 90	M	125,40	33,61	159,01
11.3.14	C0997	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETA DELTA	M	99,43	26,55	126,08
11.3.15	C0998	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETÃO	M	124,14	33,27	157,41
11.3.16	C0999	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA MAXIPLAC	M	73,78	19,77	93,55
11.3.17	C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	33,93	9,09	43,02
11.3.18	C1001	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE MADEIRA	M	18,85	5,05	23,90
11.3.19	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	20,43	5,48	25,91
11.3.20	C1002	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	60,74	16,28	77,02
11.3.21	C1003	CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M	42,42	11,37	53,79
11.3.22	C1004	CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M	55,72	14,93	70,65
11.3.23	C1005	CUMEEIRA TIPO SHED OU RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	49,61	13,30	62,91
11.3.24	C1006	CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	39,20	10,51	49,71
11.3.25	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	7,45	2,00	9,45
11.3.26	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M2	10,21	2,74	12,95
11.3.27	C1363	FECHAMENTO LATERAL C/TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm	M2	39,84	10,68	50,52
11.3.28	C1380	FIXAÇÃO DE TELHAS CANALETE 90(LINHA DE FIXAÇÃO)	UN	183,81	49,26	233,07
11.3.29	C1381	FIXAÇÃO DE TELHAS KALHETÃO (LINHA DE FIXAÇÃO)	UN	109,27	29,28	138,55
11.3.30	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	9,31	2,50	11,81
11.3.31	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	37,07	9,93	47,00
11.3.32	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	37,20	9,97	47,17
11.3.33	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	41,79	11,20	52,99
11.3.34	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	30,60	8,20	38,80
11.3.35	C2303	TAMPÃO DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETA DELTA	M	47,20	12,65	59,85
11.3.36	C2304	TAMPÃO DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETÃO	M	28,88	7,69	36,57
11.3.37	C2305	TAMPÃO E RUFO DE FIBROCIMENTO	M	85,17	22,83	108,00
11.3.38	C4452	TELHA CERÂMICA	M2	50,97	13,66	64,63
11.3.39	C2429	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO *TIMOM*	M2	88,95	23,84	112,79
11.3.40	C2430	TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO *TIMOM*	M2	85,95	23,03	108,98
11.3.41	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1% VÃO 10,5m	M2	95,17	25,51	120,68
11.3.42	C2432	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2,75% VÃO 16m	M2	95,17	25,51	120,68
11.3.43	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 22m	M2	163,87	41,24	195,11
11.3.44	C2434	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 24m	M2	167,90	45,00	212,90
11.3.45	C2435	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 26m	M2	193,67	51,90	245,57
11.3.46	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA	M2	114,56	30,70	145,26
11.3.47	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2	114,56	30,70	145,26
11.3.48	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	55,49	14,87	70,36
11.3.49	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	49,06	13,15	62,21
11.3.50	C2436	TELHA DE CONCRETO COLORIDA INCLINAÇÃO ACIMA DE 30%	M2	42,28	11,33	53,61
11.3.51	C2437	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3%	M2	101,08	27,09	128,17

[Handwritten signature]

Juliano



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONCERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 88,20%
BDI: 26,80%
DATA: 03 de agosto de 2020
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
11.3.52	C2438	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 3%	M2	128,03	34,31	162,34
11.3.53	C2439	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 9%	M2	129,97	34,83	164,80
11.3.54	C2440	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETA DELTA INCLINAÇÃO 3%	M2	121,48	32,56	154,04
11.3.55	C2441	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	109,15	29,26	138,40
11.3.56	C2442	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 9%	M2	110,17	29,53	139,70
11.3.57	C2443	TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC E=6mm INCLINAÇÃO 27%	M2	22,81	6,11	28,92
11.3.58	C2444	TELHA DE FIBROCIMENTO MODULADA, INCLINAÇÃO 18%	M2	133,58	35,80	169,38
11.3.59	C2446	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO	M2	41,89	11,23	53,12
11.3.60	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	39,41	10,56	49,97
11.3.61	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	51,00	13,67	64,67
11.3.62	C2447	TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27%	M2	14,92	4,00	18,92
11.3.63	C2448	TELHA DE MADEIRA COMPENSADA ONDULADA E=6mm	M2	18,48	4,95	23,43
11.3.64	C2449	TELHA DE POLIESTER REFORÇADO	M2	29,45	7,89	37,34
11.3.65	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6%	M2	117,43	31,47	148,90
11.3.66	C2451	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	36,73	9,84	46,57
11.3.67	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	63,33	16,97	80,30
11.3.68	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	53,41	14,31	67,72
11.4	COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO)					
11.4.1	C0800	COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 49 C/ APOIOS	M2	137,66	36,89	174,55
11.4.2	C0601	COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 90 C/ APOIOS	M2	149,00	39,93	188,93
11.4.3	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	120,15	32,20	152,35
11.4.4	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	94,56	25,34	119,90
11.4.5	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	126,38	33,87	160,25
11.5	DOMOS					
11.5.1	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN MONTAGEM)	M2	622,20	166,75	788,95
11.5.2	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	M2	131,18	35,16	166,34
11.5.3	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	M2	396,94	106,35	503,19
11.5.4	C0771	CHAPA POLICARBONATO FUMÉ ESP.= 4mm	M2	75,74	20,30	96,04
11.5.5	C0772	CHAPA POLICARBONATO FUMÉ ESP.= 4mm C/ PELICULA REFLETIVA	M2	723,94	194,02	917,96
11.5.6	C1147	DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO	M2	484,67	129,89	614,56
11.5.7	C1148	DOMO INDIVIDUAL DE FIBRA DE VIDRO	M2	412,82	110,64	523,46
11.5.8	C1149	DOMO MODULAR DE ACRÍLICO	M2	568,63	152,39	721,02
11.5.9	C1150	DOMO MODULAR DE FIBRA DE VIDRO	M2	631,81	169,33	801,14
11.6	OUTROS ELEMENTOS					
11.6.1	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1x10)cm	M	24,07	6,45	30,52
11.6.2	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	23,92	6,41	30,33
11.6.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	60,34	13,49	63,83
11.6.4	C0658	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	101,42	27,18	128,60
11.6.5	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	128,78	34,51	163,29
11.6.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	52,60	14,10	66,70
11.6.7	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	77,11	20,67	97,78
11.6.8	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	32,42	8,69	41,11
11.6.9	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	137,28	36,79	174,07
11.6.10	C3684	COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA	M2	27,65	7,41	35,06
11.6.11	C3746	ESTACIONAMENTO COBERTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO - VAGA (4,50x2,75)	M2	125,42	33,61	159,03
11.6.12	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	7,90	2,12	10,02

7
M. DE PACAJUS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 28,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 86,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 28,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
11.6.13	C2248	RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	78,91	21,15	100,06
11.6.14	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	33,32	8,93	42,25
11.6.15	C2250	RUFO DE FIBROCIMENTO	M	85,39	22,88	108,27
11.6.16	C2251	RUFO DE FIBROCIMENTO C/VEDAÇÃO ELÁSTICA	M	99,40	26,54	126,04
11.6.17	C2252	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA MAXIPLAC	M	63,30	16,96	80,26
11.6.18	C2253	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	49,61	13,30	62,91
11.6.19	C3652	RUFO/ALGUEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	81,71	21,90	103,61
11.6.20	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	126,34	33,86	160,20
11.6.21	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	199,56	53,21	251,77
12		IMPERMEABILIZAÇÃO				
12.1		BALDRAMES				
12.1.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBRASIMEN TO NO RESPALDO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 1 A 2 cm	M2	34,76	9,32	44,08
12.1.2	C1466	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBRASIMEN TO NO RESPALDO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 1 A 2 cm	M	36,34	9,74	46,08
12.2		PISOS				
12.2.1	C1424	MEMBRANA EM CIMENTO PORTLAND DE DESENVOLVIMENTO 33cm	M2	7,87	2,11	9,98
12.2.2	C1465	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	M2	35,52	9,52	45,04
12.2.3	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	M2	12,25	3,28	15,53
12.2.4	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	28,70	7,69	36,39
12.3		CALHAS				
12.3.1	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO	M2	50,50	13,53	64,03
12.3.2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS, VIGAS, CANTOS, JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 2cm	M2	34,19	9,16	43,35
12.3.3	C1470	IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 2cm	M2	40,50	10,85	51,35
12.4		COBERTURAS				
12.4.1	C1476	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 2cm	M2	123,50	33,10	156,60
12.4.2	C1173	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS "NEOPRENE + HYPALON"	M2	183,28	49,12	232,40
12.4.3	C1232	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURAL C/VEIO DE FIBRA DE VIDRO C/INTUBA REFLECTIVA	M2	119,85	32,12	151,97
12.4.4	C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/IMPERMEABILIZANTE DIRETO C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 2cm	M2	50,50	13,53	64,03
12.4.5	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MEMBRANA ASFÁLTICA C/VEIO DE FIBRA DE VIDRO	M2	28,40	7,08	33,48
12.5		RESERVATÓRIOS				
12.5.1	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA DE CONJUNTO	M2	35,36	9,48	44,84
12.5.2	C1475	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	64,41	17,26	81,67
12.5.3	C1469	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO ENTERRADO	M2	66,92	17,93	84,85
12.5.4	C1460	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	15,31	4,10	19,41
12.5.5	C1467	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE PISCINAS ENTERRADAS C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	18,85	5,05	23,90
12.5.6	C2033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	2,54	0,71	3,35
12.6		CORTINA				
12.6.1	C0667	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 1 A 2 cm	M2	27,05	7,25	34,30
12.6.2	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 1 A 2 cm	M2	33,01	8,85	41,86
12.6.3	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DOIS CAMADAS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA, TRAÇO 1:3, ESP.= 1 A 2 cm	M2	11,04	2,96	14,00
12.6.4	C2188	RESERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M2	44,09	11,82	55,91
12.6.5	C2217	RESERVAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm	M2	73,03	19,57	92,60
12.7		OUTROS ELEMENTOS				
12.7.1	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EM CANTOS, SUPERFÍCIES E JUNTAS, DIRETO COM ÁGUA REGULADA OU CONSERTO COM CACFO	M2	42,87	11,49	54,36

[Handwritten mark]

Meloopes



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 28,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONCERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

BDI: 26,80%

DATA: 03 de agosto de 2020

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI:26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
12.7.2	C4722	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E	M2	33,91	9,09	43,00
12.7.3	C4724	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA COM RESINA ACRÍLICA SUB	M2	7,56	2,03	9,59
12.7.4	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2,50cm	M2	31,72	8,50	40,22
12.7.5	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	53,71	14,39	68,10
12.7.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	23,60	6,32	29,92
12.7.7	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	48,69	13,05	61,74
12.7.8	C4021	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ TÊXTIL DE PLOS, COR BRANCA, CONSUMO 0,9	M2	14,90	3,99	18,89
12.8		IMPERMEABILIZAÇÃO UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA (ABNT NBR 9952:2014)				
12.8.1	C5013	NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	M2	48,30	12,94	61,24
12.8.2	C5014	NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	55,98	15,00	70,98
12.8.3	C5015	NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM	M2	51,29	13,75	65,04
12.8.4	C5016	NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM	M2	59,28	15,89	75,17
12.8.5	C5017	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER	M2	44,77	12,00	56,77
12.8.6	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER	M2	50,78	13,61	64,39
12.8.7	C5019	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER	M2	47,76	12,80	60,56
12.8.8	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER	M2	54,01	14,47	68,48
12.8.9	C5021	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER	M2	52,32	14,02	66,34
12.8.10	C5022	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER	M2	60,41	16,19	76,60
12.8.11	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ENDOS CAMADAS TIPO II, E=3MM	M2	92,75	24,86	117,61
12.8.12	C5024	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ENDOS CAMADAS TIPO II, E=4MM	M2	95,98	25,72	121,70
12.8.13	C5029	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ENDOS CAMADAS TIPO III, E=3MM	M2	98,97	26,52	125,49
12.8.14	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	22,76	6,10	28,86
12.8.15	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	24,29	6,51	30,80
13		PROTEÇÃO TÉRMICA				
13.1		ISOLAMENTO DE PAREDES				
13.1.1	C1505	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PANEL DE FIBRA DE VIDRO FLEXÍVEL ESP. = 30mm FIXADO COM	M2	29,82	7,99	37,81
13.1.2	C1503	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PANEL DE FIBRA DE VIDRO RÍGIDO ESP. = 20mm FIXADO COM	M2	90,56	24,27	114,83
13.1.3	C1506	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PANEL DE FIBRA DE VIDRO SEMIRÍGIDO ESP. = 30mm FIXADO	M2	37,23	9,98	47,21
13.1.4	C1504	ISOLAMENTO TÉRMICO C/TIJOLO CERÂMICO FURADO (30X20X10)cm	M2	70,64	18,93	89,57
13.2		ISOLAMENTO DE COBERTURAS E LAJES				
13.2.1	C1500	ISOLAMENTO TÉRMICO C/ARGILA EXPANDIDA AGLOMERADA ESP. = 20cm	M2	77,02	20,64	97,66
13.2.2	C1507	ISOLAMENTO TÉRMICO C/DOLOMITA MAGNESIANA BRITADA ESP. = 10cm	M2	23,10	6,19	29,29
13.2.3	C1508	ISOLAMENTO TÉRMICO C/LAJOTAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO	M2	56,45	15,13	71,58
13.2.4	C1510	ISOLAMENTO TÉRMICO C/EDRA BRITADA SOLTA ESP. = 20cm, SOBRE ARGAMASSA DE	M2	30,32	8,13	38,45
13.2.5	C1511	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS DE CONCRETO CELULAR ESP. = 5cm	M2	65,27	17,49	82,76
13.2.6	C1512	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP. = 5cm	M2	28,75	7,71	36,46
13.2.7	C1513	ISOLAMENTO TÉRMICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/ CIMENTO E AREIA ESP. = 15cm	M2	120,71	32,35	153,06
14		REVESTIMENTOS				
14.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS				
14.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 3mm P/	M2	5,19	1,39	6,58
14.1.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP. = 7mm P/ PAREDE	M2	8,54	2,29	10,83
14.1.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	26,98	7,23	34,21
14.1.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	25,86	6,93	32,79
14.1.5	C1225	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	25,19	6,75	31,94
14.1.6	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	24,74	6,63	31,37
14.1.7	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	24,42	6,54	30,96

pacajus



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDADA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
BDI: 26,80%
DATA: 03 de agosto de 2020
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
14.1.8	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:1,3 ESP= 30mm P/ PAREDE	M2	24,85	6,61	31,26
14.1.9	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	32,91	8,02	41,73
14.1.10	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	31,80	8,52	40,32
14.1.11	C3080	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	31,12	8,34	39,46
14.1.12	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	30,67	8,22	38,89
14.1.12	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	30,67	8,22	38,89
14.1.12	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	30,67	8,22	38,89
14.1.12	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	30,67	8,22	38,89
14.1.13	C3122	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	30,35	8,13	38,48
14.1.14	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:1,5 E 0,500 P/ PAREDE	M2	28,69	7,15	33,64
14.1.14	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:1,5 E 0,500 P/ PAREDE	M2	28,69	7,15	33,64
14.1.15	C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2,0 E 0,300 P/ PAREDE	M2	27,58	7,39	34,95
14.1.15	C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2,0 E 0,300 P/ PAREDE	M2	27,58	7,39	34,95
14.1.16	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	4,05	1,09	5,14
14.1.16	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	5,58	1,52	7,20
14.1.17	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	9,06	2,43	11,49
14.1.18	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	16,03	4,30	20,33
14.1.19	C1245	ENCHIMENTO CONCRETIVO DE SUPERFÍCIE SOBRE LAJE DE CONCRETO COM DILATAÇÃO TELA	M	6,14	1,65	7,79
14.1.19	C1245	ENCHIMENTO CONCRETIVO DE SUPERFÍCIE SOBRE LAJE DE CONCRETO COM DILATAÇÃO TELA	M	6,14	1,65	7,79
14.1.20	C1247	REBOCO ACÚSTICO C/ VERMICULITA AGLOMERADA C/ CIMENTO E AREIA ESP=25MM	M2	5,16	1,38	6,54
14.1.21	C3545	MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDREGULHO TRAÇO 1:4	M2	11,93	3,20	15,13
14.1.22	C3546	MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/ PAREDE	M2	59,23	15,87	75,10
14.1.23	C4831	REBOCO ACÚSTICO C/ VERMICULITA AGLOMERADA C/ CIMENTO E AREIA ESP=25MM	M2	30,23	8,10	38,33
14.1.24	C2110	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 ESP=30mm	M2	19,15	5,13	24,28
14.1.25	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 ESP=30mm	M2	18,78	5,03	23,81
14.1.26	C2122	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 ESP=30mm	M2	19,15	5,13	24,28
14.1.27	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 ESP=30mm	M2	19,15	5,13	24,28
14.1.28	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	29,07	7,79	36,86
14.1.28	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	29,07	7,79	36,86
14.1.29	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	27,67	7,42	35,09
14.1.30	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	26,83	7,19	34,02
14.1.31	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	26,27	7,04	33,31
14.1.31	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	25,87	6,93	32,80
14.1.32	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	36,48	9,78	46,26
14.1.33	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	35,09	9,40	44,49
14.1.34	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	34,25	9,18	43,43
14.1.35	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	33,69	9,03	42,72
14.1.36	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	33,28	8,92	42,20
14.1.37	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	19,63	5,26	24,89
14.1.38	C2126	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	33,47	8,97	42,44
14.1.39	C4002	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	M2	21,71	5,82	27,53
14.1.40	C2108	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA E TINTA C/ CAL	M2	73,34	19,66	93,00
14.1.41	C2127	REBOCO COM BARITA	M2	17,00	4,56	21,56
14.1.42	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TUBO CERÂMICO	M2	13,24	3,55	16,79
14.1.43	C4509	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	0,20	0,05	0,25
14.1.44	C2205	RETIRADA DE AZULEJOS DAS CAIXAS E IMERSÃO EM ÁGUA	M2			
14.2	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					
14.2.1	C0007	ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM PAREDE DE CONCRETO C/ CIMENTO ESP= 2 mm	M2	10,34	2,77	13,11
14.2.2	C0334	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA	M2	86,41	23,16	109,57
14.2.3	C0335	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA TRAÇO 1:3 C/ 100KG DE CIMENTO	M2	85,31	22,86	108,17
14.2.4	C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	37,71	10,11	47,82
14.2.5	C0337	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ COLA A BASE DE PVA	M2	48,39	12,97	61,36
14.2.6	C0338	AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA	M2	79,27	21,24	100,51
14.2.7	C0339	AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/ ARGAMASSA DE CAL VIRGEM E AREIA TRAÇO 1:3 C/ 100KG DE CIMENTO	M2	78,01	20,91	98,92
14.2.8	C0340	AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/ CIMENTO COLANTE	M2	36,11	9,68	45,79

(Handwritten mark)

Julson



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 86,20%
 BDI: 26,80%
 DATA: 03 de agosto de 2020
 TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
14.2.9	C0341	AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/COLO A BASE DE PVA	M2	46,81	12,49	59,10
14.2.10	C0342	AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA TIPO T-3	M2	102,97	27,60	130,57
14.2.11	C0343	AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TIPO T-3	M2	104,24	27,94	132,18
14.2.12	C0344	AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/CEMENTO COLANTE	M2	40,92	10,97	51,89
14.2.13	C0345	AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/COLO A BASE DE PVA	M	19,40	5,20	24,60
14.2.14	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	26,30	7,05	33,35
14.2.15	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	M2	89,21	23,91	113,12
14.2.16	C4431	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100CM ²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	90,08	24,14	114,20
14.2.17	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900CM ²) - P/ PAREDE	M2	99,30	26,81	126,11
14.2.18	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900CM ²) - P/ PAREDE	M2	83,50	17,04	100,54
14.2.19	C4442	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM ²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	88,45	18,34	106,79
14.2.20	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM ²) - P/ PAREDE	M2	81,89	21,89	103,78
14.2.21	C4445	CERÂMICA VITRIFICADA C/ARG. CIMENTO MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M2	68,65	18,40	87,05
14.2.22	C0766	CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO	M2	14,47	3,88	18,35
14.2.23	C0762	CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO	M	21,44	5,75	27,19
14.2.24	C1367	FILETE DE GRANITO LARG = 4cm	M2	119,05	31,91	150,96
14.2.25	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	136,93	37,23	174,16
14.2.26	C1849	PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	148,24	39,73	187,97
14.2.27	C1850	PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS	M2	150,41	40,31	190,72
14.2.28	C1851	PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TIPO T-3	M2	116,23	31,15	147,38
14.2.29	C1853	PASTILHAS DE PORCELANA C/CEMENTO COLANTE INCLUSIVE LIMPEZA	M2	117,34	31,45	148,79
14.2.30	C1851	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE ATÉ 10CM, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	20,07	5,38	25,45
14.2.31	C1857	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE ATÉ 10CM, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	33,93	9,09	43,02
14.2.32	C1856	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 10 X 40CM, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	46,42	12,44	58,86
14.2.33	C1854	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 10 X 40CM, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	65,20	17,74	82,94
14.2.34	C1855	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 20 X 40CM, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M2	173,85	46,59	220,44
14.2.35	C1858	PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS	M2	240,75	64,52	305,27
14.2.36	C1801	PASTILHAS DE VIDRO (VIDRILHO VIDRILHO) 20X20CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA	M2	53,97	14,46	68,43
14.2.37	C1856	PERFIS FRANGIDOS DE QUARTZO E UNICETO	M2	49,82	13,35	63,17
14.2.38	C1857	PERFIS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	19,57	5,24	24,81
14.2.39	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	M	18,52	4,96	23,48
14.2.40	C1904	PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO (1 X 1)cm P/ FACHADAS	M2	200,33	53,69	254,02
14.2.41	C1936	PLACAS DE MÁRMORE PADRONIZADO C/CEMENTO COLANTE	M2	120,37	32,26	152,63
14.2.42	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	102,76	27,54	130,30
14.2.43	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	137,25	36,78	174,03
14.2.44	C4435	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	119,84	32,06	151,90
14.2.45	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	9,03	2,42	11,45
14.2.46	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm ²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	6,87	1,84	8,71
14.2.47	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	6,59	1,79	8,48
14.2.48	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	11,86	3,18	15,04
14.2.49	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm ²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	7,88	2,11	9,99
14.2.50	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	7,41	1,99	9,40
14.2.51	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,41	1,99	9,40

Handwritten signature and initials.



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA DE CUSTO VERSÃO 026.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 26,80% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA POR CENTO) PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) VISANDO A CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO REPAROS, CONSERTO, DEMOLIÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, POR DEMANDADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
BDI: 26,80%
DATA: 03 de agosto de 2020
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 26,80%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI
14.4.3	C4481	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	99,69	26,72	126,41
14.4.4	C4790	FORRO BUREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X25X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÂ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFORADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	71,07	19,05	90,12
14.4.5	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	42,31	11,34	53,65
14.4.6	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	55,85	14,91	70,56
14.4.7	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30,00	8,04	38,04
14.4.8	C3971	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	24,00	6,43	30,43
14.4.9	C2999	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm	M2	131,29	35,19	166,48
14.4.10	C4484	FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	61,34	16,44	77,78
14.4.11	C4485	FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	84,50	22,65	107,15
14.4.12	C4482	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	60,43	13,62	63,95
14.4.13	C4483	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	54,52	14,61	69,13
14.4.14	C4472	FORRO PVC - COLMÉIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	163,90	41,25	195,15
14.4.15	C4458	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	58,00	15,54	73,54
14.4.16	C4471	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	98,50	26,40	124,90
14.4.17	C4469	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	69,67	18,67	88,34
14.4.18	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	71,73	19,22	90,95
14.4.19	C4512	REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) - EXECUÇÃO	M2	12,02	3,22	15,24
14.4.20	C4505	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	15,00	4,02	19,02
14.4.21	C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	15,00	4,02	19,02
14.4.22	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	9,23	2,47	11,70
15	PISOS					
15.1	PISOS INTERNOS					
15.1.1	C0099	APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA	M2	40,19	10,77	50,96
15.1.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG: CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/P/PEL-4 P/ PISO	M2	83,85	22,47	106,32
15.1.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG: CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/P/PEL-4 P/ PISO	M2	93,09	24,95	118,04
15.1.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG: PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/P/PEL-4 - P/ PISO	M2	64,72	17,34	82,06
15.1.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG: PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/P/PEL-4 - P/ PISO	M2	77,96	20,89	98,85
15.1.6	C4380	CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM "L" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	768,03	205,83	973,86
15.1.7	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO	M3	335,19	89,83	425,02
15.1.8	C0871	CORDÃO DE PERCBA P/RODAPÉS	M	13,59	3,64	17,23
15.1.9	C1032	DEGRAU COM FORRAÇÃO TÊXTIL (20X30)cm	M	32,17	8,62	40,79
15.1.10	C1033	DEGRAU COM PLACAS LISAS DE BORRACHA (50X32X2,5)cm	M	90,84	24,35	115,19
15.1.11	C1034	DEGRAU DE GRANILITE MOLDADO NO LOCAL (20X30)cm	M	83,11	22,27	105,38
15.1.12	C1035	DEGRAU DE MÁRMORE (20X30)cm	M	97,31	26,08	123,39
15.1.13	C1036	DEGRAU INDUSTRIAL MONOLÍTICO C/PINGADEIRA	M	63,28	16,96	80,24
15.1.14	C1037	DEGRAU INDUSTRIAL MONOLÍTICO S/PINGADEIRA	M	45,84	12,29	58,13
15.1.15	C1038	DEGRAU PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE	M	76,52	20,51	97,03
15.1.16	C1237	ENCERAMENTO DE PISOS C/ DUAS DEMÃOS DE CÉRA	M2	19,93	5,34	25,27
15.1.17	C4066	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	484,65	129,89	614,54
15.1.18	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	314,40	84,26	398,66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]