Prefeitura Municipal de Pacajus/CE —

i,
HO
Pregio Eletronico n® 2022.06.07.03-PE

Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUSCE

Aos 30 dias do més de agosto do ano de 2022, as 10:00hs, o(a} Trefeitura Municipal de Pacajus/CE, CNPJ - 07.384.407/0001-09,
realizou o Pregdo Eletronico em epigrafe conduzido pelo Fregoeiio{u), Sr(a). Maria Girleinete Lopes, auxiliado(a) pela Equipe de
Apoio formada pelos Sr(a)s. Lea Mécia Moura Lourengo e MARIA LIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, com o objetivo de adquirir:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUSCE, conforme
especificagdes e quantidades definidas no ato convocatério.

Empresas Participantes:

\\..

E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME, CPF/CNPJ: 18.708.759/0001-99, ME/EPP: Sim
LUCAS FERREIRA DA SILVA , CPF/CNPI: 47.697.908/0001-60, ME/EPP: Sim

Lotes:

'te I - Diversos
articipagio Licitante: Ampla participagao
Situac¢do: Homologado

Classificagio do(s) participante(s):
Empresa: E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 18.708.759/0001-99
Data Registro Oferta: 30/08/2022
Hora Registro Oferta: 09:10:25
Valor da Oferta: 52.568,62
Marca do Produto: Diversos

Desclassifica¢io(oes):
Empresa: LUCAS FERREIRA DA SILVA
COF/CNPI: 47.697.908/0001-60
Data Registro Oferta: 29/08/2022
Hora Registro Oferta; 18:38:37
Valor da Oferta: 52.259,20
Marca do Produto: Diversos
Motivo da Desclassificagdo: 30/08/2022 11:06:47 LUCAS FERREIRA DA SILVA / Licitante |: mandei valor errado,

. desconderar ultimo lance. VALOR INEQUEXEQUIVEL. VARIACAO DE -91,23 em relagio ao prego de referencia.

Lances
Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 10:34:04 52.249.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 10:34:21 52.239.20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:35:17 | 52.229.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 10:35:22 52.219,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:35:25 | 52.209.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:35:50 | 52.199.20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:36:20 | 52.179,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:36:29 | 52.169,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:36:30 | 52.159.20
E | DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:36:34 [ 52.149,20
E | DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 10:37:00 52.139.20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 10:37:10 | 52.129.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:37:13 | 52.119,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 30/08/2022 10:37:16 52.109,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:37:26 | 52.099.20




-

LUCAS FERREIRA DA SILVA ol 30/08/2022 | 10:37:58 [ 3208070 |
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME e 30/08/2022 | 10:38:01 | 52.079.2%
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME __ i 759, 30/08/2022 | 10:38:07 | 520698 IR
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME - e A 18.708.755/0001-99 | 30/08/2022 | 10:38:11 |A263Bh0 S4H
LUCAS FERREIRA DA SILVA ~ 1 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:38:33 4 920 ‘//\
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME e . _L.i3708.759/0001-99 | 30/0872022 | 10:38:37 [ [3.039,20 , z
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME | 18.708.755/0001-99 | 30/08/2022 | 10:38:41 02920/ & 72 T
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:38:441 | S20re=ige__— . C
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99_| 30/08/2022 | 10:39:16 \ [\ 52 008/ e
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:39:53 '}, 544899.20 Qs
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:39:56 | S1.08930 . @
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:40:01 51'??5%?6_
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:40:13 | 51.969,
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:40:28 | 51.95920
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:40:46 [ 51.94920
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:40:49 | 51.939.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:40:56 [ 51.929.20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:41:33 | 51.919.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME _ 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:41:40 | 51.909.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOQES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:42:03 | 51.899.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:42:09 | 51.889.20
LUCAS FERREIRA DA SILVA i 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:42:20 | 51.859,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME - 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:42:31 | 51.849,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME T ol 18.708,739/0001-99 | 30/08/2022 | 10:42:46 | 51.839.20
LUCAS FERREIRA DA SILVA e W 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:42:48 | 51.419.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME T T18708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:43:14 | 51.800,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA N N 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:43:37 [ 51.329,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 4 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:44:10 [ 51.319,20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 1 47.657.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:44:25 | 51.320.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME : 18.708.759/0061-99 | 30/08/2022 | 10:44:53 | 51.300,00
.LUCAS FERREIRA DA SILVA o 147.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:45:04 | 51.302,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:45:21 | 51.290,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:45:30 | 51.280,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:45:35 | 51.270,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:45:42 | 51.260,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 10:45:52 | 51.250.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:45:59 [ 51.240,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:46:05 | 51.230,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:46:11 [ 51.220,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:46:18 | 51.210,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.657.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:46:30 | 49.780.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:46:33 | 49.770.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:46:40 | 49.760.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:46:45 | 49.750,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:46:54 | 49.740,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME i = 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 10:47:01 | 49.730,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:47:06 | 49.720,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:47:12 | 49.710,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:47:15 [ 49.700,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME iy 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:47:20 [ 49.690,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME i i 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:47:24 | 49.680.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME U e 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:47:39 | 49.670,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME e 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:47:47 | 49.660.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 1 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:48:17 | 49.650,00
] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME Sy | 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:48:32 | 49.640,00
: ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:48:51 | 49.630,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME . 1B.705.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:49:03 | 49.620.00
LUCAS FERREIRA DA SILVA | 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:49:05 | 48.780,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:49:10 | 48.770,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708 759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:49:19 [ 48.760,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:49:24 | 48.750,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:49:28 | 48.740,20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:49:30 | 48.770.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 10:49:36 | 48.730,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:49:48 | 4872020
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:50:04 | 48.710.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOQES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:50:12 | 48.700,20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:50:23 | 48.760,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:50:24 [ 48.690.20 |
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 2 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:50:46 | 48.680,20 !
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/000i-60 | 30/08/2022 | 10:51:04 | 48.360.20 |
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME - 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:51:07 | 48.550,20 |
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOQES - ME = S 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:51:13 | 48.540.20 !
LUCAS FERREIRA DA SILVA " 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 [ 10:51:18 | 48.520,20 |



E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:51:22 | 48 ﬁﬁm
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/082022 | 10:51:26 | 48.56G420° B /p
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:51:34 |/48480 20 : /)
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 [ 10:51:35 | 47%99.20 |
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:51:37 { 4848020 ] "‘
E J] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:51:41 4'?,939;99-..'_:2'9 €
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 10:51:45 } 4§ 79Bl5~; )
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:51:53 [ '¥7969.20 = -0
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCQES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:51:56 | 49,9692,/ _ '\f\
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:52:07 [ 47.8%2¢/d 43
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:52:10 | 47.889.2
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:52:15 | 47.879.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:52:19 | 47.869,20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:52:20 | 47.699,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:52:24 | 47.689,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/0%/2022 [ 10:52:28 [ 47.679.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 10:52:32 | 47.669.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:52:35 | 47.659,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:52:39 | 47.649.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 10:52:41 | 47.639.20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:52:46 | 47.669.15
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 10:52:47 | 47.629,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:52:51 | 47.619,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:52:54 | 47.609,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:52:58 | 47.599.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:53:04 | 47.589.20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:53:04 | 47.609.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:53:07 | 47.579,20
UCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 [ 10:53:10 [ 47.59920
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:53:15 [ 47.569,20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:53:23 [ 47.549.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:53:27 | 47.539.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:53:34 | 47.529.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:53:42 | 47.519.20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:53:42 | 47.509,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:53:48 | 47.499.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:53:53 | 47.489.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:53:56 | 47.479.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:54:02 [ 47.469.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:54:07 | 47.459.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:54:11 | 47.449.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:54:22 | 47.43920
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:54:25 | 47.399,20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:54:27 | 47.429.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:54:30 | 47.389.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:54:39 | 47.379.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:54:43 | 47.369.20
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:54:48 | 47.359,15
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:55:10 | 47.300,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:55:17 [ 47.290,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 [ 30/08/2022 | 10:55:21 | 47.339.,65
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:55:25 | 47.280,00
1 DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:55:31 | 47.270,00
: ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:55:34 | 47.260,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:55:39 | 47.250,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:55:42 [ 47.251,59
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:35:44 | 47.240,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:55:52 | 47.230,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:55:55 [ 47.209.60
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:55:58 | 47.199.60
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:56:05 | 47.189,60
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:56:07 [ 47.179.60
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:56:10 | 47.169,60
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:56:13 | 47.159.60
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:56:28 | 47.139,50
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:56:39 | 47.100,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:56:44 [ 47.090,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:56:49 | 47.080,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:56:54 | 47.069.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:57:04 | 47.050,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:57:12 | 47.040,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/082022 | 10:57:24 | 47.030,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 30/08/2022 10:57:28 47.020,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:57:39 | 47.010,00




Recursos

Nenhum participante registrou intengio de interpor recurso.

LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:57:41 | 46.999 00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:57:47 | 46.98986 ~ o~
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022_| 10:57:52_| 46979800 L |/ P
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:57:56 . 46900 . Q
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:58:05 | A6:859,00 - L
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:58:06 |146.65920 J
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:58:14 [{ 46 0 -
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:58:17 [{454639,28 < —
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:58:34 | W&629.00 UG X
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:58:37 | 4§63¢ \‘\
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:58:40 | 46543, G
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:58:44 | 46.609 DFugy /
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:58:47 | 46.599.00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:58:50 | 46.589.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:58:53 | 46.579,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 [ 10:58:55 | 46.599,99
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:58:56 | 46.569,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:59:02 | 46.559,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:59:05 | 46.549,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:59:05 | 46.549.20
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:59:09 | 46.539.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:59:16 | 46.529,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:59:20 | 46.509,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:59:22 | 46.499,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:59:24 | 46.489,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:59:27 | 46.479,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 10:59:31 | 46.469,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:59:37 | 46.459.00
ﬁ)E OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 [ 30/08/2022 | 10:59:43 | 46.449.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:59:50 | 46.439.00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 10:59:50 | 46.439.20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 10:59:58 | 46.429.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:00:00 [ 46.419,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:00:04 | 46.409.00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:00:11 | 46.399,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:00:17 | 46.389,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:00:23 | 46.379,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:00:30 | 46.369,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 11:00:32 | 46.399,99
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 11:00:37 | 46.359.00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:00:45 | 46.349.00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 11:00:46 | 46.349,29
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 11:00:50 | 46.339,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:00:53 | 46.329.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 [ 11:01:03 | 46.319.00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 11:01:09 | 46.329.59
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:01:10 | 46.309,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:01:16 | 46.299,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:01:19 [ 46.289,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:01:24 | 46.279.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:01:39 | 46.269.00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 11:01:41 [ 46.289,99
J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:01:45 | 46.259,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:01:53 | 46.249.00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:01:56 | 46.239,00
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:00 | 46.229,00
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:04 | 46.219,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 11:02:09 | 46.199,19
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:12 | 46.189,19
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:18 | 46.179,19
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:22 | 46.169,19
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:26 | 46.159.19
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:31 | 46.149.19
E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:36 | 46.139,19
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:42 | 46.129,19
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 11:02:43 [ 46.139,20
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:51 | 46.119,19
LUCAS FERREIRA DA SILVA 47.697.908/0001-60 | 30/08/2022 | 11:02:54 | 4.609,99
E I DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:02:55 | 46.109,19
E J DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME 18.708.759/0001-99 | 30/08/2022 | 11:11:59 | 46.000,00



Superadas as etapas de Intengdo e Registro de Recurso por pativ dos licitantes, o Pregoeiro resolve:

Resultado Consolidado apés encerramento da sessio

Niimero do Lote: |
Situacio do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: E ] DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 18.708.759/0001-99

Data Registro Oferta: 30/08/2022

Hora Registro Oferta: 11:11:59

Valor da Oferta: 46.000,00

Descric¢do do Produto: CORRENTE: 1,3 M M 3/8 PICCO MICRO
Marca: Diversos

Valor Unitario: 150,00

Quantidade: 5,00

Informag¢io Complementar: Descri¢io do Produto: CORRENTE: 1,6 M M 3/8 RAPID SUPER
Marca: Diversos

Valor Unitério: 173,00

Quantidade: 5,00

Informacdao Complementar: Descri¢io do Produto: MOTOSERRA A GASOLINA. ALTO DESEMPENHO,
COMPACTA E LEVE. POTENCIA :2,3 KW {3,1CV) CILINDRADA: 45,4 CM® PESO SEM CONJ. DE CORTE: 4,6 KG
SABRE :ROLLOMATIC E, CORRENTE: 1,3 M M ? 3/8 PICCO MICRO

Marca: Diversos

Valor Unitédrio: 2.870,00

Quantidade: 1.00

Informacio Complementar: Descri¢do do Produto: ROCADEIRA FS 220 A GASOLINA POTENCIA PARA OS
TRABALHOS INTENSOS E DE LONGA DURACAOQO, POTENCIA: 1,7KW (2,3 DIN PS) CILINDRADA: 35,2 CM?*
PESO SEM CONIJ. DE CORTE:7,7KG CONJ. DE CORTE: CABECOTES DE CORTE COM NYLON, LAMINAS
METALICAS E SERRAS CIRCULARES

Marca: Diversos

Valor Unitério: 3.662,00

Quantidade: 10,00

Informagido Complementar: Descri¢io do Produto: MOTOSERRA MS 382 A GASOLINA PROFISSIONAL DE
ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE. POTENCIA: 3,9 KW (5,3 CV) CILINDRADA 72,2 CM? PESO SEM
CONIJ. DE CORTE: 6,2 KG SABRE: DUROMATIC E ¢ ROLLOMATIC ES, CORRENTE: 1,6 M M ? 3/8 RAPID
SUPER

Marca: Diversos

Valor Unitario: 4.895,00

Quantidade: 1,00

Informacido Complementar:

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo publica o pregao eletrénico as 11: 13hs, do dia 28 de setembro de 2022, sendo
a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

O Edital 2022.06.07.03-PE, foi homologado em 28 de setembro de 2022 as 11:17 hs.

Participaram do julgamento do presente Pregdo Eletronico:

D0,

emete Lopes

Equipe de Apoio

/{;u,a\.ut/uu,ut ,vfa,w:'\, / %&»w@gu\_‘_

Lea Mécia Moura Louren{;a ¢ MARIA LIANE DOS SANTOS OLIVEIRA



