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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm. 

As mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com peças com 

ângulo central igual ou inferior a 450. As mudanças de direção — horizontal para vertical e vice-

versa- podem ser executadas com pelas com ângulo central igual ou inferior a 900. 

As caixas de inspeção serão confeccionadas em alvenaria com dimensões de 80 x 

80cm, estas receberão os dejetos provenientes dos ramais de esgoto. 

Estas deverão possuir abertura suficiente para permitir as desobstruções com a 

utilização de equipamentos mecânicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido 

removível. 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em 

suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As 

extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo 

chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação. 

A execução dos serviços deverá obedecer: às prescrições contidas nas normas da 

ABNT, específicas para cada instalação: às disposições constantes de atos legais: às 

especificações e detalhes dos projetos: e às recomendações e prescrições do fabricante para 

os diversos materiais. 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão 

ser recortados cuidadosamente com talhadeira conforme marcação prévia dos limites de corte. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio 

restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as tubulações, 

além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento 

adequados, para manter inalterada a posição do tubo 

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros 

elementos estruturais. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão 

ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações 

previstas no projeto. 

TUBULAÇÕES AÉREAS 

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 

galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 

flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 
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As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 

perpendicularmente a elas. 

TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a 

mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. 

A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído 

por camada de concreto simples. 

Reaterro d vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e 

pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

MATERIAIS 

Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por 

diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para 

evitar deformações causadas pelo próprio pesc. O local de armazenagem precisa ser plano. 

bem nivelado e protegido do sol. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados. 

verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

TUBULAÇÕES SOLDÁVEIS 

Serão utilizados tubos e conexões de PVC soldáveis conforme indicado no projeto. 

Quando se usar tubos e conexões de PVC, a vedação das roscas deverá ser feita por 

meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solução de borracha ou equivalente. 

Para execução das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo 

a permitir seu alojamento completo dentro da conexão. As superfícies dos tubos e das 

conexões a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solução limpadora 

recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. 

Ambas as superfícies devem receber uma película fina de adesivo plástico e, por fim, 

introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis. Utilize, nesse caso, 

uma luva para ligação dos tubos. 

Todo o sistema de esgoto sanitário, incluindo o sistema de ventilação deverá ser 

inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Após concluída a execução, e 
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antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se 

existe algum material estranho no seu interior. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à 

tubulação durante a colocação e compactacão. Em situações em que o fundo de vala possuir 

material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar. de forma a garantir o 

nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. 

Após instalação e verificação do caimerto os tubos, estes deverão receber camada de 

areia com recobrimento mínimo de 20 cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar 

camada de 10 cm de concreto para proteção da tubulação Após recobrimento dos tubos 

poderá a vala ser recoberta com solo normal. 

A fim de prevenir ações de eventuais recalques das fundações do edifício, a tubulação 

que corre no solo terá de manter a distância m nima de 8 cm de qualquer baldrame, bloco de 

fundação ou sapata. 

Deverá ser deixada folga nas travessias da canalização pelos elementos estruturais, também 

para fazer face a recalques. A canalização de esgoto nunca será instalada imediatamente 

acima de reservatórios de água. 

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser 

procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos 

coletores. Serão adotados, como declividade mínima, os valores abaixo discriminados: 

2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 

1,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao 

do escoamento. As canalizações de esgoto predial só poderão cruzar a rede de agua fria em 

cota inferior. 

As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas, até montagem dos 

aparelhos sanitários, com bujões de rosca OJ plugues, convenientemente apertados, não 

sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execução 

das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos 

condutores nas instalações. 

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT. 
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SERVIÇOS FINAIS 

Limpeza Geral 

Deverá ser executado de modo a não deixar restos de materiais, equipamentos que 

prejudiquem o funcionamento do edifício. 

• Disposições Gerais 
o 

1. Após a conclusão dos serviços e antes da entrega da obra será feita uma 

limpeza geral. 

2. Todas as ferragens das esquadrias e metais sanitários serão limpas com 

utilização de material adequado. 

3. Todo entulho será carregado e removido para fora do Canteiro da Obra por 

conta do Contratado. 

4. Todos os respingos e outros excessos de tinta serão removidos com 

removedor adequado. 

• Metais e Louças sanitárias 

Conforme especificação em projeto arquitetõnico todos os metais deverão ser testados 

no quesito vedação e qualidade de cromo devendo ser de 1' qualidade. Todas as torneiras 

deverão ser instaladas de forma a possibilitar a plena abertura do registro, conectadas com 

"mangote" flexível. As louças sanitárias instaladas nos banheiros deverão respeitar as 

indicações em projeto, caixa acoplada cor branca de 1'qualidade. Os equipamentos sanitários 

instalados nos banheiros de uso público adaptados para portadores de necessidades especiais 

deverão ser montados sobre base de alvenaria conforme desenho apresentado resultando em 

uma altura final de piso a assento igual a 45cm. Todos os banheiros adaptados para uso de 

portadores de necessidades especiais deverão contar com barras de apoio, montados a 90cm 

do piso, conforme desenho arquitetõnico. 

• Disposições Finais 

Qualquer serviço ou item que não esteja incluído nesta especificação, passa a ser 

considerado como especifico para determinadas obras, reformas de edificações, e ou outros 

imóveis e logradouros. Os materiais indicados neste memorial como soluções construtivas 

possuem ampla atuação no mercado, a qualidade dos materiais fornecidos assim como seu 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

uso adequado é de responsabilidade do contratante devendo fazer uso de constantes vistorias 

internas na aplicação dos materiais assim como na entrega dos mesmos. 

Qualquer discrepância com as especificações contidas neste Caderno de Encargos, 

referentes aos processos construtivos, traços, ou até mesmo, alterações nas especificações de 

materiais e serviços constantes da correspondente Planilha Orçamentária, será esclarecida, 

através da Fiscalização, pelo Órgão da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante responsável 

pela elaboração e emissão da referida Planilha Orçamentária; assim como serão também, 

dirimidas as eventuais dúvidas originadas por estas mesmas alterações. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão 

apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com 

as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentação, revestimentos, cimentados. ladrilhos, 

pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc, serão limpos, abundante e cuidadosamente 

lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de 

limpeza. 

A lavagem de mármore será feita com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis 

cáusticos. 

As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração. 

serão polidos em definitivo e lustrados. 

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida das superfícies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e azulejos. 

Calçada de proteção em cimentado com base de concreto I=0,60m escavação manual 

solo de 1a.cat. prof. até 1.50m piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar. traço 1:4, esp.= 1.5cm alvenaria de embasamento de tijolo comum. com argamassa 

mista com cal hidratada emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:29 esp.= 20mm para parede lastro de concreto incluindo preparo e 

lançamento reaterro com compactação manual sem controle, material da vala pintura hidracor 

reboco com argamassa de cal em pasta e areia peneirada traço 1:3 esp=5 mm p/parede 

DESMOBILIZAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO 
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Secretaria de Infraestrutwa 
e Desenvolvimento 

PACAJUS Urbano 

RELATÓRIO TÉCNICO 

DEMANDA: REFORMA DO MERCADO DOS CEREAIS — CAIXA NO MUNICIPIO DE 
PACAJUS-CE ETAPA 02 
PROCESSSO OBRAS / PROJETOS DE ENGENHARIA N° 24881-2021 

ORIGEM: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ufM, CIA 

A intervenção será realizada, no mercado dos cereais na rua Alípio Oliveira 
Lima do município de Pacajus-CE. Podemos observar de acordo com o mapa 
abaixo a localização da intervenção: 

2) CENÁRIO ATUAL 

Em analise ao mercado dos cereais foi verificado que se encontra em estado 
de péssimas condições de uso para população por onde a mesma vai ser dividido 
em duas etapas uma com custeio de recurso próprio e outro pelo caixa econômica 
de PT 1072946 -98 do programa de Agropecuária sustentável: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
RUA GUARANY, N° 600. ALTOS, CENTRO - PACAJUS - CEARÁ 

CNPJ N° 07,384407T0001-09, PABX., (85) 334.81077/ FAX (85) 3348.1578 

www.pacajus.ce.gov.br 



PACAJUS 

Secretaria de Infraestrutura 
e Desenvolvimento 
Urbano 

3) PROGRAMA DE NECESSIDADES 
O 
L) 

r4ey 

O objetivo do programa de necessidades compreende a implantaçãO 
projetos que melhorem as condições locais, organizem e estruturem espaços 
projetados, melhorem condições de conforto ambiental, trazendo lazer a 
socialização, melhorar as condições de vida e visando atender políticas 
estratégicas de turismo, desenvolvimento urbano e implantação de poios de 
investimento econômico. 

A proposta contém: 

• REALIZAR A SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DO 
MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

o CONTRUÇÃO DOS BANHEIRO E RESERVATORIO 
o CONTRUÇÃO DO PISO EXTERNO DO ENTORNO DA 

EDIFICAÇÃO 
o CONSTRUÇÃO DA FOSSA 

4) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta proposta é a revitalização da primeira etapa do mercado 
dos cereais no município de Pacajus-ce com intuito de dar mais segurança e 
proteção a população 

Sem mais para o presente momento, este é o relatório. 

Atenciosamente, 

Pacajus, 15 de MARÇO de 2022. 

, 
Franciso)9iègo Araújo Sousa 

Engenheiro Civil 
CRENCE: 52.710-D 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
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REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA lellielt 
OBRA: 
END: RUA AL/PIO OLIVEIRA LIMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE , 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 03/2022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83,55% J 

DATA: 26 DE JULHO DE 2022 PACA3US 
BOI. 27,21% 

O. .. ' 1 RU N -
VALOR LIN. 

C/ BOI 
27.21% 

TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 INSTALAÇA0 DA OBRA 

1.1.1 

1.2.1 

1 C1937 

C1066 

SEINFRA 

SEINFRA 

PLACAS PADRÃO DE OBRA J 

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

M2 

M2 

6,00 

1503,25 

151.47j 

22,92 

192,68 

29,16 

1.156,08 

43.834,77 

1.2.2 97631 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF..12/2017 

M2 
346,08 2,51 3,19 1.104,00 

1.2.3 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 

39,00 43,20 54,95 2.143,05 

1.2.4 97644 SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

• 
M2 

61,80 7,00 8,90 550,02 
RE 48.787,92 

- 2.0 CARGA E T NSPORTE DA DEMOLIÇÃO 

2.1.1 C0702 SEINFRA 
0.1P1-1ç. I . . . 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 215,15 21,85 27,80 5.981,17 

2 1 2 C2631 SFINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 
1KM M3 215,15 

• 
4,8 6,11 1.314,57 

RE 7.295,74 

: MOVIMENTO DE TERRA 
Y 

, .11L 

- _Akçê...kg4WIAR.R0 - '' 
3.1.1 02784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 20,63 41,21 52,42 1.081.42 

3.1.2 C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA 
VALA M3 

6,19 26,43 33,62 208,11 

40 FUNDACOESr E ESTRUTURAS 

4.1.1 C0054 SEINFRA 
EMB 

6,54 423.18 538,33 3.520,68 : , E NARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 

4.1.2 C4592 SEINFRA 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 

M3 
4,36 612 778,53 3.394,39 

4.1.3 

4.2.1 

C0089 

94965 

SEINFRA 

SINAPI 

ANEL DE IMPERMEABILIZA ÃO C/ARMA ÃO EM FERRO 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 

M3 

4,20 

9,72 

707.66 

381,24 

900,21 

484,98 

3.780,88 

4.714,01 

4.2.2 92778 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF 12/2015 

KG 

207,90 15,20 19,34 4.020,79 

4.11 94965 SINA P1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 
4,99 381,24 484,98 2.420,05 

4.3.2 92775 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF _12/2015 

KG 

136,68 18,8 23,92 3.269,39 

4.13 92778 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG 

644,04 15,20 19,34 12.455,73 

JL 
Fffilik.CMOSOlea 

~ire CNN 
CIIENCE: 52.710-0 
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REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIA° DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA 
OBRA: 
END: RUA ALOJO OLIVEIRA IMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 
TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 03/2022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83,55% 
DATA: 26 DE JULHO DE 2022 
BDI : 27,21% 

11944~:-...,..,.-..,.,.. 

uri 
,..,.....„„. 

_ 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

4.3.4 92263 SINAPI EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 
AF_09/2020 

A • O 

M2 
102,04 181,67 

M2 

240,09 48,07 

231.10 23.581,44 
R$ 61.157,36 

61,15 14.681,50 

5.1.1 

....................... ........... .. .. .. . . . .....

103322 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

5.1.2 

6.1.1 

93185 

87878 

SINAPI 

SINAPI 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 
AF 03/2016 14,50 55,82 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL: AF_06/20 891,95 3,68 

71,01 1.029,65 
RS 15.711,15 

4,68 4.174,33 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 6.1 2 87530 SINAPI M2 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

891,95 32,84 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 7 1 1 95241 SINAPI M2 SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 1503,25 24,04 

41,78 37.265,67 
R$ 41.440,00 

30,58 45.969,39 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 712   C2181 SEINFRA M2 PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 1503,25 24,37 31,00 46.600,75 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO 7.1.3 C1920 SEINFRA M2 
(INTERNO) 1503,25 114,75 145,97 219.429,40 
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 7 1.4 101094 SINAPI M ARGAMASSA. AF 05/2020 312,60 173,12 220,23 68.843,90 

7.1.5 

8.1.1 

98689 

PCJS 0023 

SINAPI 

cotação 

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF 09/2020 

PORTA AUTOMATICA GALVANIZADO COM LAMINA NA CHAPA 23 
COM TUBO PATENTE 4,5' POR 114mm X 2mm COM GUIA DE 5cm X 
3c m X 3,5m CHAPA GROSSA COM KIT E CHAPA TESTEITA PARA 
200kg PINTURA ELETROSTATICA BRANCA DE 5M X 3M 

M 

 UND 

34,32 

1,00 

106,72 

19006,00 

135,76 

24.177,53 

4.659,28 
R$ 385.502,72 

24.177,53 

8.1.2 PCJS 0024 cotação 

PORTA AUTOMÁTICA GALVANIZADO COM LAMINA NA CHAPA 23 
COM TUBO PATENTE 4,5' POR 114mm X 2mm COM GUIA DE 5cm X 
3cm X 3,5m CHAPA GROSSA COM KIT E CHAPA TESTEITA PARA 
200kg PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA DE 2M X 3M 

UND 

2,00 8120,00 10.329,45 20.658,90 

8.1.3 C1958 SEINFRA 
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS 

M2 73,80 323,70 411,78 30.389,36 
R$ 75.225,79 

Ffeigicoakai@Sousa 
airmwe Ova 

CREJVCE: 52.710-0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE . 

....... _ . 

OBRA: 
REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA iffillimr 

END: RUA ALIPIO OLIVEIRA IJMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 0312022 DESONERADO COM ENCARGO DE 83.55%
DATA: 26 DE JULHO DE 2022 PAÉ:ASU 5 ,...... . , .. .., . 
BDI : 27,21% 

COOIGO e ., a, . .vs;,, - - , '' -o,:. ' t • 
_ I ...1,. .21.2.194 

APLICAÇ O MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEX PVA EM 9.1.1 88489 SINAPI 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 
2083,93 10,80 13,74 28.633,20 

9.1.2 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF 0612014 

M2 851,84 8,96 11,40 9.710,98 
R$ 38.344,18 

10.1.1 C3017 SEINFRA PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESS *RIOS UN 4.00 578,59 736.02 2.944.08 

10.1.2 C1619 SEINFRA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 
ACESSÓRIOS 

UN 
16.00 453,17 576,48 9.223.68 

RS 12.167,76 

11.1.1 91926 SINAP1 
CABO DE COBRE FLEX VEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 
2920.00 3,81 4,85 14.162,00 

11.1.2 91928 SINAPI 
CA80 DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 
4380,00 6,29 8,00 35.040.00 

11.1.3 91868 SINA P1 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
2190,00 12,9 16,41 35.937,90 

11.1.4 C2076 SEINFRA 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, 
S/BARRAMENTO 

UN 
146,00 69,37 88,25 12.884,50 

11.1.5 93653 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ 0/2020 

UN 
286,00 11,61 14.77 4.224.22 

11.1.6 93657 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 
146,00 14,32 18,22 2.660,12 

11.1.7 C1494 SEINFRA INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 146.00 15,48 19,69 2.874,74 

11.1.8 91996 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 
292,00 25,23 32,10 9.373,20 

11.1.9 C0325 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M UN 
6,00 268,01 340,94 2045,64 

11.1.10 C3579 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 146,00 86,93 110,58 16.144,68 
11.1.11 C4762 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2 UN 438.00 7,38 9,39 4.112,82 

11.1.12 C3619 SEINFRA DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - 
NT, INCLUSIVE CONEXÕES 

M 
268.00 32,14 40,89 10.958,52 

11.1.13 C0631 SEINFRA 
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 112 TIJOLO COMUM. LASTRO 

BRITA E TAMPA DE CONCRETO 
UN

DE 16,00 259,26 329,80 5.276,80 
R$ 155.695,14 

12.0 "' INSTALAÇOES }41DROSANJTARi0 

12.1.1 C0609 SEINFRA 
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO 
DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 

UN 
9,00 425,25 

... 

540,96 4.868,64 

12.1.2 C3586 SEINFRA CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA. PADRÃO POPULAR UN 20,00 48.55 61.76 1.235,20 
12.1.3 C1585 SEINFRA JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3') UN 2.00 32,55 41,41 82,82 

12.1.4 89731 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UND 

8,00 10,16 12,92 103,36 

ForiénellWatieSoula 
ifflegimiff0.4 
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REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA 
OBRA: 
END: RUA ALIPIO OLIVEIRA IJMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 
TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 03/2022_DESCNERADO COM ENCARGO DE 83,55% --..., „..... 
DATA: 26 DE JULHO DE 2022 PAÇAJUS _...... ... .._, .,,,... 
BDI : 27.21% 

.. 
QT D - 

. 211% 

12.1.5 89724 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 

36,00 9,09 11,56 416,16 

12.1.6 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 84,43 49,74 63,27 5.341,89 

12.1.7 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL-  ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 01.1 RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12J2014 7,20 17,10 21,75 156,60 

12.1.8 89712 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MIM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OJ RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 35,20 25,85 32,88 1.157,38 

12.1.9 89713 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 UM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OJ RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 9,60 39,20 49,87 478,75 

12 1 10 C3994 SEINFRA JUNÇÃO PVC BRANCO 5-0 x 50 mm (2' x 2') 14,00 23,70 30,15 422,10 
12.1.11 

12 2.1 

C2832 

89356 

SEINFRA 

SINAPI 

FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

NA 

1,00 

38,90 

4.120,04 

18,67 

5.241,10 

23,75 

5.241,10 

923,88 

1222 893 57 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 
139,29 27,47 34,94 4.866,79 

1223 89448 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

 RA 
15,23 17,00 21,63 329,42 

1224 89449 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO-  EM PRUMADA DE 
ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 
87,31 19,53 24,84 2.168,78 

12.2.5 C2506 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4 UN 4,00 27,85 35,43 141,72 
12.2.6 C2157 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4') UN 20,00 43,33 55,12 1.102,40 
12.2.7 C3653 SEINFRA ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm 3/4' UN 40,00 4,25 5,41 216,40 

R$ 29.253,39 

13.1.1 C2784 SEINFRA ESCAVAÇ • O MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. AT 1.50m M3 11,94 41,21 52,42 625,89 
13.1.2 C1436 SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 20,90 162,01 206,09 4.307,28 

DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 
13.1 3 C3067 SEINFRA 

0,40m 
NA 

59,70 55,92 71,14 4.247,06 
13.1.4 C4327 SEINFRA GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm) UN 4,00 507,11 645,09 2.580,36 
13.1.5 C3926 SEINFRA CAIXA DE CONCRETO P/ BASE METÁLICA UN 4,00 584,32 743,31 2.973,24 
13.1.6 C2593 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D.100MM 4' M 52,34 32,93 41,89 2.192,52 

R$ 16.926,35 

14 1 1 C1359 SEINFRA EXTINTOR DE G • S CARBINICO OU PI OU MICO DE 4 OU 6KG UN 15,00 657,94 836,97 12.554.55 
PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA 

14 1 2 C1907 SEINFRA M2 
ACRILICA-OUARTZ0.2 DEMÃOS 15,00 19,66 25,01 375,15 

14.1.3 C4394 SEINFRA LUMINÁRIA DE EMERGÉNCIA UN 12,00 257,86 328,02 3.936,24 
R$ 18.865,94 

15.1.1 .M2N SEINFRA LIMPEZA GERAL M2 1503,25 ~Mn 13,84 20.804,98 
R$ 20.804,98 

FraelecoC 10.413 ken 
0.4 

OtENCL. 52.7100 
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PREFEITURA' MUNICIPAL DE PACAJUS-CEI , . 

.. 
REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA OBRA: 1À Is 

END: RUA ALIPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE 
TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 0.32022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83.55% 
DATA: 26 DE JULHO DE 2022 

1. 1!3BOI: 27,21% 

r 'a+' ; RS TOTAL 
27.21% 

18.0. 

16.1.1 PCJ 0202 S PROPRIA 

AP 4. 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA- ENCARGOS INCORPORADOS NO 
PRE O UNITÁRIO 

 % 
100,00% 25.327,97 32.219,71 32 219,71 

R$ 32.219,71 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E 
SESSENTA E SEIS CENTAVOS 

Raia° inii 05051
faienhein• 0.41 

atENCE: 52.710-0 



PREFEITURA MUNICIPAL. Dg eACAJL,I_S-CE 
OBRA: REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA 
END: RUA ALIPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 
TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 03/2022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83,55% 
DATA: 26 DE JULHO DE 2022 
BDI : 27,21% 

1 
11 
12 
13 
14 
1 

SERVI OS PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE TERRA 
FUNDA OES E ESTRUTURAS 
PAREDES 
REVESTIMENTO DE PAREDES 
PISO INTERNO 

PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS 
LOU AS METAIS E ACESSÓRIOS 
INSTALA OES 
INSTALA 'ES HIDROSANITARIO 

GUAS PLUVIAIS E CALHA 
INSTALA OES DE COMBATE A INCÊNDIO 

ADMINISTRA AO LOCAL 

48.787 92 
3.64787 

30.578 68 

3.64787 

30.578 68 

8.46318 

7.855.58 
20.720.00 

192.751 36 

17.552 03 
8.463 18 

77 100,54 

5.059 78 

5.36780 

115.650 82 

19.172 09 

77.847 57 

11.806 16 

PACA3US 

19.172 09 
12.16776 
77.847 57 

5.38069 

1 =  

•=, . 

= 
=~=.- • " • =.

SOLUÇÕES EM 
ENGENHARIA 

100,00%  48.787,92 5 09% 
100.00%  7.295,74 0,7-6% 
1009)%  1.289,5,
100.00%  61157.36 6.38% 
100,00% 15.711,15 
100.00%  41.440,00 _ 4 32% 
104,00%  385.501j2 40,21% 
1000% 75  225 79 7.85% 
100,0P%   38.344„9 4,00%
100.00% 12 167,76 1,27% 
9O0% 155.695,14 16,24% 

100,00% 25 253.39 3.05% 
100,00% 16.926,35 177% 
100.00%  16.865,94  j 76% 
10000% 20.804 98 217% 
100.00%  - 32219.71 3.36% 

Fraxisco ver Pomo Sousa 

carAfa 52 7160 
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REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO 
OBRA: DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA 

END RUA ALÍPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 
SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 

TABELA: 03/2022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83,55% 
DATA: 26 DE JULHO DE 2022 
BDI : 27,21% 

scn ,J C Ot. F; r tyl 

CÓDIGO 

ROS SOCIAIS SOBRE A MÃO' DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) 
HORISTA MENSALISTA 

DESCRIÇÃO 
% 0/0 

A1 
GRUPO A 

INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 0,00 0,00 
A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80 16,80 

.,.._ _ GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 
82 Feriados 3,71 0,00 
B3 Auxílio-Enfermidade 0,87 0,67 
B4 139 Salário 10,80 8,33 
B5 Licença Paternidade 0,07 0,06 
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 
B7 Dias de Chuva 1,55 0,00 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73 
810 Salário Maternidade 0,03 0,03 
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 44,41 16,46 

, GRUPO C 
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75 
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,90 3,01 

C5 Indenização Adicional 0,45 0,35 

Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A 14,73 11,38 

Dl 

- GRUPO D 
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 0,45 0,35 

D 

elleeelr 
El 

Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 7,91 3,12 

, ler GRUPO E 
..: 

Total dos Encargos Sociais Complementares 0.00 0.00 

-, TOTAL (A + B 4- C + D + E) 83,85 47,76 



OBRA' 
END: 

PACAJUS 
:1 Novo Tempo de C011Otfista5 

REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA 

RUA ALIPIO OLIVEIRA LIMA/AO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE 
TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 0312022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83,55% 
DATA 16 DE JULHO DE 2022 

BDL 27,21% 

tr = 

N.UÇ O( 
INGCNVitOv ,

1~1111111111~" 11111111111~~1.11 111111L~. 

ez!krjutis 

,.. , .:,.. .- 7. 1.~" ,, .. _---griim,......r--- 
ITEM " CÓDIGO Sr-ALIO° DA OBRA : 

lO 

,.... ,_. 
( `') Volume(m') Como p) 

Largva 
Medla(m) AI m Qnt und A Parco! Und 

PLACA DA OBRA 3,00 2,00 6,00 m2 
6,00 m2 

.124 
II 'ri I , P1S0 CIM- ADO S • :R LASTRO DE 

Area(m9 Vo' 821. _colop,to- 

. 
Largura 

Médiafrd 

...- 

-M1kra(0)}.. - Mit{ 

... _.., 

- &P4104. . 

..... 

Und 
DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO INTERNO DA 
EDRCAÇÃO 50,36 29,85 1.503,25 m2 

1503 25 m2 

UAL. SEA.I 

DEMOLIÇ_O DE RESVESTIMENTO INTERNO 

- 
Area m Volume O 

160,40 1,20 
Ont und) , 

192 48 m2 
DEMOLIÇÃO DE RESVESTIMENTO EXTERNO 161,60 1,20 193,92 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 01 5,00 1,20 2 -12,00 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 02 2.60 1,20 3 -18,72 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 03 200 1,20 4 -9,60 m2 

346,08 m2 

, , _ . • . _ ... , . 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE Bi OCO FURADO %:::E - 

' - " " - 22017 . 

. 

r• • 
5,00 

Largura . , _ 

3,00 1 15,00 m2 DESCONTO DAS PORTAS 01 
DESCONTO DAS PORTAS 03 ^ 

Lomp (m) 

300 4 24.00 m2 
39,00 m2 

DESCONTO DAS PORTAS 02 
Volume(ml 

L 
h) • 

300. 46,80 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 03 15,00 m2 

61,80 m2 

C All'IMPORTEZA 4E4101.1g-O ' 
use cdorco ENTULI-10 

1 C0702 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCÀJLANTE 1 VolunleVre/ ~Mn)) 

Largura 
Media(m) ANta(03) Enpolamento A. Parcial LInd 

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 1503,25 0,10 1,2 180,39 m' 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA 346,08 0,04 1,2 16,61 rn' 
DEMOLIÇÃO DE PORTA 61,80 0,05 1,2 3,71 m' 
RESTO DE MATERIAL DA ESCAIIÇO 14.44 14,4.4 m' 

215,15 m' 

TRANSPORTE 215.15 215,15 m' 
215,15 In,

MOVIMENTO PE TERRA 
ITEM CÓDIGO ESCAVAÇÃO E REATERRO 

: •.• 1, t:, ,,, . 0 _..„1„1.,,, , o 1. 1 1 

CONSTRUçj.0 DE ALVENAR/A 01 
Na }....... It;,, aii .....1. ,„ 1. 

5,62 

Larva 
Menta(mt.,_,~1 .,., 0-tt (una A Patdal., .• : 04-

0,20 0,50 3 1,69 m' 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 02 8,39 0,20 0,50 7 5,87 m' 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 03 11,18 0,20 0,50 3 3,35 m' 
SAPATAS DE PILARES 0,60 0.60 0.60 45 9,72 rn,

20,63 m' 

REATERRO DAS VALAS 20,63 6,19 
6,19 m' 

"' """": 7 "-Haade0; /MO S011f 

eqpnhairo 0¥11 
1:11EVCE: 52.710-0 



Pref eitur,:i de 

PACA3US 
Novo Tempo dEn 

OBRA' 
END: 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 032022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83.55% 
DATA 26 DE JULHO DE 2022 

REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA 

RUA ALIPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

EDI: 27,21% 

1. 

----"-----"- I 

t.1 

COMO° EMBASAMENTOS 

. 
•  C0054 _. 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA Areap') 1 Volume(ml. . COmp.(031. 

Largura 
Madla((n) .., Altura(M).. Qnt (und) . Á., P.8(00 Uncl 41

CONSTRUU0 DE ALVENARIA 01 5,62 0,20 0,30 3 1,01 m' 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 02 8,39 0,20 0,30 7 3,52 m" 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 03 11.18 0,20 0,30 3 2.01 rn' 

6,54 m' 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 

CONSTRUÇ_O DE ALVENARIA 01 
AreaÁrn 

. 

,.? , 
5,62 

/ 
Largura 

.. 
0,20 

" • " 
0,20 

, 

3 

_ . ,..,. 

0,67 

. , 

CONSTRUÇ,!0 DE ALVENARIA 02 8,39 0,20 0,20 7 2,35 m' 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 03 11,18 0,20 0,20 3 1,34 m' 

4,36 m' 

"I .... P.T.i.,!..., .... 
CONSTRUÇ ' O DE ALVENARIA 01 

(-,:"..ux. Voi , 
5,62 0,15 0,20 3 0,51 rn,

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 02 8,39 0,20 0,20 7 2,35 irf 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 03 11,18 0,29 0,20 3 1,34 m' 

4,20 ' 

4 2.1 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.32.7 (CIMENTO; 
AREIA MÉDIA! BRITA 1) • PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_072016 Area(m5 Volume(rui Co ml 

Largura 
Mes5 'MI Alturalm) Qnt (urd) Á. Fatiai ..Litg.Á 

nf 

4.2.2 

45 9,72 
9,72 m' 

92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA CM SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF ...12i2015 Ate$1(trel. VOlunknY) Fa10(00.AGO 

Com- lado 01 e 
. . 021k, . 

Qant por 
unam eml (urIÇO ÁL RairM Und - 

,.. 

0,616 0,75 10,00' 45 207,90 KG 
207,90 KG 

. u .., ITEM CGDIGO ESTRUTURAS 

d.3.1J 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO I 2.3-2,7 (CIMENTO.' 
AREIA MEDIA; BRITA I'? - PREPARO MECÂNICO C 
BETONEIRA 4C,3 L AR 07/2016 

0,15 

, 

0,15 2,50 45 2,53 
0,15 0,15 109,13 1 2,46 ai' 

4,99 In' 

0 DE P[LAR 011 VIGA DEÏJMA ESTRUTURA 
CONvENC,ONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA. Compr. Do 

Qant por pllx 
c/ esp de 
0.14cm 

jr 

Ont (und) 
45 79,70 KG PILARES 0.1' -I,

VIGAS O 1' ': 

45 

56,98 KG 
136,68 KG 

. 

Ik4 

_ _ . . 

"- 
., 

0,616 

.._. 

KG 

,.(k. puí 

3,25 4,00 360,36 

r70 - • II- DO a 
E „ - - • 4: 4,,,:,...,;3„ )4 ILIZANDO AÇO, 

PILARES 
VIGAS 0,616 115,13 4,00 1 283,68 KG 

644.04 KG 

4 34 92263 
SIMILARES, EM CHAPA DE M ADORA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AR 09J2020 Areae.n 

_ • 

VdIume(rd'i LADO , LADO 01 

,,, 

Altura(m) 1k411.W1 Ont (und) 

I 
i 

A. Parciel -..1- 
,..... 67,50 M2 

• ..fe7 
Faiem akifieScoa 

~o Chil 
COLENCL: 52.7160 



OBRA 
ENG,

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 03/2022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83,55% 
DATA 26 DE JULHO DE 2022 

BOI 27,21% 

REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA 

RUA ALÍPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

VIGAS 2,00 0,15 115,13 1,000 34,54 M2 
102,04 M2 

, , , 

CÓDIGO.' 
PMEDES 

ITEM PAREDES E VERGAS 

i 
1 Volume(m) Altura(m) Ont (und) 2Lp^  •• 

37,09 
A,Iggg 

m' 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS _ 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 EGM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL I 
A 6W COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO I .. 

Arearl Como (m) 
Largura 

MédIann) 
CONSTRUÇ O DE ALVENARIA 01 2 3 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 02 129,21 m' 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 03 73,79 m' 

240,09 m' , 

5 1 2 _.931,55 
VERGA PRÉ-MOLDADA Pr4k PORTAS COM MAIS DE 1,5 M 

„ Area(e) Volurne(mj Cornp.(4,„, 
Largura 

Media(,m) Altura(m)4, Qnt (oral) ' • • ' 
PORTA DE 5M 5,30 1 5,30 
PORTA DE 2M 2,30 4 9,20 m 

14,50 

_ 

•" ' '

- 
- 
- 
- 

87878... 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL 
AL46120..i_,,,,,,..-_,.„----,.......,--‘,.,-...- ,, 

Largura 
médtaim) állw-dM Qnittiail , ,. . 

CONSTRUÇAO DE ALVENARIA 01 5,62 2,50 6 84,30 m2 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 02 8,39 2,50 14 293,65 m2 
CONS TRU;..40 DE ALVENARIA 03 11,18 2,50 6 167,70 m2 
DEMOUÇÀ ODE RESVESTIMENTO INTERNO 160,40 1,20 192,48 m2 
DEMOLIÇÃO DE RESVESTIMENTO EXTERNO 161,60 1,20 193,92 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 01 5,00 1,20 2 -12,00 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 02 2.57 1,20 6 -18,50 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 03 2,00 1,20 4 -9,60 m2 

891,95 M2 

.. _ 

„ 

5,62 

L ura , 

2,50 6 84,30 m2 

. .. 
ARGAMASSA TRAÇO 1•2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 208AM COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. 

^ 
CONSTRUÇ 'ODE ALVENARIA 01 
CONSTRUI0 DE ALVENARIA 02 8,39 2,50 14 293,65 m2 
CONSTRU O DE ALVENARIA 03 11,18 2,50 6 167,70 m2 
DEMOLIQ.0 DE RESVESTIMENTO INTERNO 160,40 1,20 192,48 m2 
DEMOLIÇÃO DE RESVESTIMENTO EXTERNO 161,60 1,20 193,92 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 01 5,00 1,20 2 -12,00 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 02 2,57 1,20 6 -18,50 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 03 2.00 1,20 4 -9,60 m2 

891,95 M2 

. .. ,. _. 

7.1.1 95241 

LAS1 RO DE CONCRETO MAGRC. kPUCADO EM PIS:)S. 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM 
AE...07/2016 Areatrf) Volurreim') Comp jm) 

Largura 
Médi m) Altura(m) OH (und) A Parcial UnS 

1503,25 M2 

7.1.2 C2151 
REGULARIZAÇÃO DE BASE Cf ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIAS; PENEIRAR; TRAÇO 1:3- ESP- 3cm Arear,m9 Volume(rn') 1 Comp.(m) 

Largura 
Média(m) Altura(m) Ont (und) A. Parcial Uno 

Arealml 

••- 1.503,25 m2 
1503,25 M2 

Und .3 C1920 
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12m ,'-' •35 
POLIMENTO (INTERNO) Volume(m') Comp.(m)1 

Largura 
Media(m) Alturatml 

1 
Ont (unri) 1 Á. Parra 

CMI 
Cl/WCE: 52.710.0 



ACAJUS 
ari Novo i empo de ConquKt,-.. 

OBRA 
END 

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% E SINAPI 032022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83.55% 
DATA 26 DE JULHO DE 2022 

BDI . 27.21% 

REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 02 ÁREA INTERNA 

RUA ALÍPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

PISO 50,36 29,85 1.503,25 m2 
1503,25 M2 

71.4 101094 
PISO PODO' TÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA AF _05r2020 Aree(rn') Volume(rn') Corno (m) 

Largura 
Média(m) Anura(m)

-- - - - 

Comp.(M) 
Largura 

M8013003 Anura911) 

1042 312,60 M 
312,60 M - 

98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2,0 
~9/2020 Area010) okime(0') Or8 04M) Á, Pa0;441 

e 

Und
Porta 01 5,06 2,00 10,12 m 
Porta 02 2,66 6,00 15,96 rnIlli Porta 03 2,06 8,24 m 

! 
34,32 ar

6 1 1 1 PCJS 0023 

PORTA AUTOMA.TICA GALVANIZADO COM LAMINA NA 
CHAPA 23 COM TUBO PATENTE 4.5' POR 114mm X 2rnm 
COM GUIA DE Scm X 3cm X 3.5m CHAPA GROSSA COM KIT 
E CHAPA TESTEITA PARA 200k9 PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA DE 9.4 X 3M Area(rr') Vdume{fT,') ComRP11

Largura 
Media(rI0 o Attwatsal- .,1204 (um)- .-4-ParpiaL. --4.4044;,

1,00 1,00 Und 

,  _. 

1,00 und 

.., - .. .. 

2,00 

PORTA AUTCMATICA GALVANIZADO COM LAMINA NA 
CHAPA 23 COM TUBO PATENTE 4,5' POR 114rnrn X 2mrn 
COM GUIA DE 5crn X 3cm X 3,5m CHAPA GROSSA COM KIT 

.. • • TAPARA 200Irg PINTURA 
CA DE 2M X 344 

,. 

2,00 Und PORT • °AUTOMATIC° 

[._ 3 1.3 

,_ 
.._ 

2,00 und 

c1958 
PORT ES DE FECHAENTO 2,00 3,00 2,00 12,00 M2 

5,00 3,00 1.00 15,00 M2 
2.60 3,00 6,00 46,80 M2 

73,80 PA2 

' 
APL1CAÇ O MANUAL CE PiNTURA COM r NTA LÁTEX PVA 

. 
CONSTRUÇ • O DE ALVENARIA 01 562 

Largura 
. ,, 
2,50 

.,* ff_ . 
6 

- i: ...,..: _ 1, 
84,30 m2 

L , 
._ 
I 
r-

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 02 8,39 2,50 14 293,65 m2 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 03 11,18 2,50 6 167.70 m2 
DEMOLIÇÃO DE RESVESTIMENTO INTERNO 160,40 5,40 866.16 m2 
DEMOLIÇÃO DE RESVESTIMENTO IXTERNO 161,60 5,40 872,64 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 01 5.00 3,00 4 -60,00 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 02 2,57 3.00 12 -92,52 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 03 2,00 3.00 8 -48.00 m2 

2083,93 M2 

CONSTRUÇ O DE ALVENARIA 01 5,62 2,50 6 84,30 m2 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 02 8,39 2,50 14 293,65 m2 

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 03 11,18 2,50 6 167,70 m2 

DEMOLIÇÃO DE RESVESTIMENTO INTERNO 160,40 1,20 1 192,48 m2 
DEMOIJÇÃO DE RESVESTIMENTO EXTERNO 161.60 1,20 1 193,92 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 01 5.00 1,20 4 -24,00 m2 
DESCONTO DAS PORTAS 02 2,57 1.20 12 -37,01 m2 

DESCONTO DAS PORTAS 03 2,00 1,20 8 -1920 m2 
851,84 m2 

~kg ~SOEI 
dieWehilire Ova 

CE : 52.710-4) 



Prefeitura de 

PACAJUS • 
Um Novo Tempo de r 

OBRA 

ORO 

TABELA SEINFRA 271 DESONERADA COM ENCARGO DE 83.85% E SINAPI 03,2022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83,55% 
DATA 26 DE JULHO DE 2022 

BD! 27,21% 

REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 02 AREA INTERNA 

Rua ALIPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

CÁLCULO 
I 

10.1.1 I C3017 PIA DE AÇO INOX (1.2046.60)in Cl 1 CUBA E ACESSÓRIOS Area(m9 1 VolutpkIrT) Comp.mjj_i 
Largura 

Medla(_m) 

1 I 

L  AlturaÁrM E Ont (und) A. Parcial Und 

-- 

.1_ 
4,00 U rd 
4,00 UND 

10 1 2 C1619 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SCOLUNA CJTORNEIRA E 
ACESSÓRIOS ir Analm') VoIume(rrf) Cemp.(m1 

La(gura 
I. Média(m) Anuralml I  Dild (Lind) A. Parcial Und 

...._....... 

160'D 16,00 Ur(' _ 
16,00 UND 

INSTALAÇÕES 

L. ITEM CÓDieo INSTALAViEs ELÉTRICAS DOS BOX -, 

11.1.1 91926 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-
CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12:2015 1 Area(ni, Volumen') Comp.(m) 

Largura 
Mcdta(rn) I Altur&p) i Cirti ( ld) l_ A P 

Alturny) J 

2920,00 
2.920,00 

Orn "und.

_.. 

11.1.2 91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 
4501750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2815 

I 

Area01 Volume(rn*) Corno.(m) 
Largura 

MédIalm) A. Parcial Und 

Allurajm) 

4.380.00 M 
4.380,00r

Und ' Ont (und) A. Parcial 
1 11.1.3 1 91868 

ELETRODU TO RiGi DO ROSO/WEL, PVC, DN 32 MM 
P 

(1'), 
ARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,_12,2015 AreaM19 Volume rn 
Largura 

C m Média(m) 

— -, 
11.1.4 i C2076 

2190,00 2190,00 M . 
2.190,00 M 

1QUADRO DE DISTRIBuIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, 
IS/BARRAMENTO Area(r_n Volumernj Cond.rm) 

Largura 
1- Média(m) Anura(m) I Orli (und) Á. Parcial Und 

146.00 146,00 UND 
146,00 UND 

, 

11.1.5 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10r2020 Area/rn") Volurne(rn3) Comp.lm) 

Largura 
Madla(m) A1~1 

1 i _____, 
0111 i:und) I ''''. rd,r4a, Ofld 

_ . 286,00 UND 
286,00 UND 

11.1.6 93657 IDISJUNTOR MONOPaAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
IDE 32A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 AreaMil 1 Volumel_01 Comp.(m) 

Largura 
Média(m) Altura(m) 

I 

E Qnt (und) , A. Parz4a1 

[ Altura(m) 

- 46.00 UND 
146 00 

' 
UND 

11.1.7 1 C1494 INTERRUPTOR UMA TF_CLA SIMPL'ES 10A 250V 

r 

Area(tal Volume(m.) Cornp.(m) 
Largura 

Média(m) 

I 1 

1 OrMundi _I A, Parcial Und. 
146,00 UND 
146,00 UND 

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P4 10 A. 
,,,i,4 SUPORTE E PLACA - FORNECIM _. 

.• 4 AF_12/2015 
.. . ., .......,:_;.. ..,... ,. . 

292,00 292,00 UND 
292,00 UND 

------
11.1.9 

6,00 6,00 UND 
-- 

__. 

6,00 UND 

Are 09 
146.00, 146,00 UND 

1 1.1.10 C3579 
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO 
POPULAR 

_rd 
Fraidico Araúio Som 

engenham, ova 
CREAla: 5.2.710.0 



PACAJUS 
: PITIrf O Cie COCICILIPz,;tM 

OBRA 
END: 
TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 8385% E SINAPI 0312022_DESONERADO COM ENCARGO DE 83.55% DATA 26 DE JULHO DE 2022 

REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DOS CEREAIS DO MUNICIPIO DE PACAJUS•CE ETAPA 02 ÁREA INTERNA 
RUA ALIPIO OLIVEIRA LIMANO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

BDI 27,21% PACAJUS 

146,00 UND 

438,00 438,00 UND 
438,00 UND 

'Volurnetinn Canp.(M) média(m) Mura(m) Ont (und) Á. Parlai Und 
268,00 268,00 M 

268,00 M 

,....c, 

' 

16,00 16,00 UND 

..
CAMA EM ALVENAR .. 

- .., 

16,00 UND 

1 2- 1 l C0603 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 12 TIJOLO 
,QatakLASTRO. e, .,e,  • • - • 7 ' ', atual .vmurne(frin commati, 

Largura 
',IMMO) ,. . Mirra(d. Oar (urgi) Paciai Und 00 

9,00 UND 
900 UNO 

20,00 

'.1 
UNO 20,00 

20,00 UND 

2,00 2,00 UND 
2,00 UND 

• 214 
° 

89T31 . " " 
, 

8,00 8,00 UND 

W RAUS. ,--Ins=t -TIE 
-,'1AL, DN 50 MM, JUNTA ELAS , 

I 1. .O.V4~aE SCARGA OU RAMAL DE 

8,00 UND 

, 

Arew,m9 Voiumein?) 

. 

Comp.(m) 
Largura 

M8dlafrrd_ Attura<m) Ont (und) 

• . 

A Parcial 

12.1.5 89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PF2EDIAL, 0H40 MM, JUNTA SO LDAVEL, FORNECIDC E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAJ... DE 

IESMTOSANITARla AF_12f2014 
., 36.00 UND 

36,00 UND 

i I 
11 8c,„ ITUBO C. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, OH 100 12.1 6 
I j ' 1,.88,4. FORNECIDO a INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
I IOU RAMAL DE ESGOTO SANITARJO. AF_12;2014 Area(0) VoIume(no3 Cornp(ml 

Largura 
Médiaf.m) Altura(m) I Ont (und) A. Parcial Und 

84,43 M 
84,43 

12.1.7 89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 Aream.) Verii all COMp m 

larguf-a 
Médi AI m 

7,20 7,20 M 

_ elemen me mel 

• 
~Sousa 

~beiro CNP 
CREA,ICE: S2.710-0 


